

# แจ้งฉบับ

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ทน.อบ.๒๕/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี โดย นายอาทิตย์ คุณผล รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ศรีสะเกษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๐๖๑๐ ถนนราชการรถไฟ ตำบล/แขวง เมืองเหนือ อำเภอ/เขต เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ โดยนายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดศรีสะเกษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนขยายกร (ช่วง ศ.อ.ศ.อ.- ซอยขยายกร ๑๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ถนนขยายกร(ช่วง ศ.อ.ศ.อ.- ซอยขยายกร๑๒) ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ แผ่น
ผนวก ๒ ใบปริมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
ผนวก ๓ แบบรูปรายการ	จำนวน ๕ แผ่น
ผนวก ๔ แบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี เลขที่ข.๔/๖๕	จำนวน ๘ แผ่น
ผนวก ๕ เอกสารหนังสือรับรอง	จำนวน ๑ ชุด
ผนวก ๖ หนังสือค้ำประกันสัญญา หนังสือค้ำประกันธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๑๑๒๐๖๒๗๗๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท	จำนวน ๑ แผ่น



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ)

ผู้รับจ้าง

**เลิศพัฒนา**

บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด

(นางสาวจุฬารัตน์ วิจารณ์พงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ฉบับ

-๒-

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

## ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๑๒๒๐๒๗๗๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใดผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

## ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ด



ล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๗๑,๐๒๘.๐๔ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันยี่สิบแปดบาทสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการ

จัดซื้อเป็นงวด ๆ ดังนี้

(นายอาทิตย์ คุณผล)

ผู้ว่าจ้าง

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ)

**เลิศพัฒนา**

บริษัท เลิศพัฒนวิศวกรรม จำกัด  
ผู้รับจ้าง

(นางสาวจุฬารรณ วีวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ต้นฉบับ

-๓-

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง  
ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- รื้อผิวลาดยางถนนเดิมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.
- งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม.
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๕๐ ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ม.
- ก่อสร้างผิวทาง คสล. หน้า ๒๐ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง  
ได้ปฏิบัติงานดังนี้

- รื้อผิวลาดยางถนนเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.
- งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม.
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๕๐ ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ม.
- ก่อสร้างผิวทาง คสล. หน้า ๒๐ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง  
ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- รื้อผิวลาดยางถนนเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.
- งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม.
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาด ๑.๕๐ม.พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ม.
- ก่อสร้างผิวทาง คสล. หน้า ๒๐ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้  
รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- รื้อผิวลาดยางถนนเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.
- งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม.-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๕๐  
ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ม.
- ก่อสร้างผิวทาง คสล.หน้า ๒๐ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.



(นายอาทิตย์ คุณผล)

ผู้ว่าจ้าง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารรณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

**เลิศพัฒนา**

บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด

(ลงชื่อ)

(นายนิรมัย เลิศพัฒนสุวรรณ)

ผู้รับจ้าง

# คณบบ

-๔-

งวดที่ ๕ งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐

- รื้อผิวลาดยางถนนเดิม แล้วเสร็จ
- งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๕๐ ม. พร้อมบ่อพัก แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างผิวทาง คสล. หนา ๒๐ ซม. แล้วเสร็จ
- งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ท พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ
- งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๕ ซม. แล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และงานอื่น ๆ ตามที่แบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี

กำหนดที่ ข ๔/๖๕ แล้วเสร็จ

## ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้างตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้ในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้คืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้างได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้างเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้คืนจาก

ผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้างได้ทันที





(นายอาทิตย์ คุณผล)

ผู้ว่าจ้าง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารรณ วีวรรณพงษ์)

นักวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

 เลิศพัฒนา

บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายนิรามย์ เลิศพัฒนสุวรรณ)

# ตอบ

-๕-

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่

ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งออกโดยธนาคารอยู่ในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

 เลิศพัฒนา

บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด

ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

สำเนาถูกต้อง

(นายนิรามย์ เลิศพัฒนสุวรรณ)

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ต้นฉบับ

-๖-

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตาม  
วรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

## ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้ว  
เสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามาร  
ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา  
หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์  
เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน  
หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้าง  
รายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้อง  
ค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ  
สัญญา

## ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ใน  
กรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒  
(สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้  
รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง  
จะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่  
กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการ  
แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น  
โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับ  
จ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย  
ในชื่อหรือจ้างผู้อื่นดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด



(ลงชื่อ)

(นายอาทิตย์ คุณผล)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายนิรามย์ เลิศพัฒนสุวรรณ)

ผู้รับจ้าง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุมภพรณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

**เลิศพัฒนา**

บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด

# ต้นฉบับ

-๗-

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

## ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

## ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

## ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของ ~~ผู้รับจ้าง~~ และต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างด้วย (ถ้ามี)



ผู้ว่าจ้าง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารัตน์ วิจารณ์พงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานการ

(ลงชื่อ)

(นายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ)

ผู้รับจ้าง

**เลิศพัฒนา**  
บริษัท เลิศพัฒนาครีเอทีฟ จำกัด

# ต้นฉบับ

-๘-

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

## ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

## ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้น



การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพันธุ

ความรับผิดชอบอันใดสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

(นายเอกสิทธิ์ คุณผล)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

สำเนาถูกต้อง (นายนิรามย์ เลิศพัฒนสุวรรณ)

(นางสาวจุฬารรณ วีวรรณพงษ์)

นักวิชาการ.....

**เลิศพัฒนา**

บริษัท-เลิศพัฒนการวิสาหกิจ

ผู้รับจ้าง



# ต้นฉบับ

-๙-

## ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

## ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

## ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน


ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

## ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกละสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๘,๐๐๐.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา

หรือสั่งให้ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีก



ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารรณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ)

ผู้รับจ้าง

**เลิศพัฒนา**

บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด

# ต้นฉบับ

-๑๐-

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้อง ไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

## ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจน แล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงาน ก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่า หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ ผู้รับจ้างก็ได้

## ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือ จากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังคงอยู่จนครบถ้วน ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น หนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่

อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด



(นายอาทิตย์ คุณผล)

ผู้ว่าจ้าง

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายนิรามย์ เลิศพัฒนสุวรรณ)

ผู้รับจ้าง

**เลิศพัฒนา**

บริษัท เลิศพัฒนเกษตรกรรม จำกัด

(นางสาวจุฬารรณ วีวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ฉบับ

-๑๑-

## ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

## ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาฯได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

## ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ได้อนุญาตบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

  
(ลงชื่อ) .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอาทิตย์ คุณผล)

.....ผู้รับจ้าง  
สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) .....ผู้รับจ้าง  
(นายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ)

  
**เลิศพัฒน**

บริษัท เลิศพัฒนเอนจิเนียริ่ง จำกัด

(นางสาวจุฬารัตน วิจารณ์พงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ต้นฉบับ

-๑๒-

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

## ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือหรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้


๒๓.๑ สำเนาหลักฐานบัตรประจำตัววิศวกร (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) ระดับภาคีวิศวกรโยธาหรือระดับที่สูงกว่าและหนังสือรับรองเป็นวิศวกรของโครงการ จำนวน ๑ คน

๒๓.๒ สำเนาหลักฐานคุณวุฒิผู้ควบคุมงานประจำโครงการต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านการก่อสร้าง โยธา ,สำรวจ หรือเทียบเท่าและหนังสือรับรองเป็นผู้ควบคุมงานโครงการ จำนวน ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้

ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง






ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ)

 **เลิศพัฒน**

บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด

(นางสาวจุฬารัตน วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ต้นฉบับ

-๑๓-

## ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก -

งานผิวทาง Prime Coat, Tack Coat, Seal Coat

$$K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

$$K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


$$K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

$$K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.5 St/So$$


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว และได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



  
.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....




ผู้รับจ้าง

 **เลิศพัฒน**  
บริษัท เลิศพัฒนนครีสะเกษ จำกัด

(นายนิรันดร์ เลิศพัฒนสุวรรณ)


(ลงชื่อ).....



พยาน

(นายปริญญา เนื่องโนราช)

(ลงชื่อ).....




พยาน

(นายสุรศักดิ์ สุระวงศ์)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๒๗๑๑๕๖๗๕

เลขคู่มือสัญญา ๖๕๐๖๒๒๐๐๗๖๖๖

สำเนาถูกต้อง

  
(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

๑. ข้าพเจ้า บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด เลขที่ ๐๖๑๐ ถนน ราชการรถไฟ ตำบล เมืองเหนือ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ๓๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๖๔๖๘๔๒๒๔ โดย นาย นิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๐/๒๕๖๔ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนขยางกูร (ช่วง ศ.อ. - ซอยขยายกูร ๑๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูป รายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอจะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ เทศบาลนครอุบลราชธานี

อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ เทศบาลนครอุบลราชธานี ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของ ราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ เทศบาลนครอุบลราชธานี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกเรื่องเอาออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ เทศบาลนครอุบลราชธานี และ เทศบาลนครอุบลราชธานี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือ เทศบาลนครอุบลราชธานี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับค่าเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในกรณีที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา.....

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องซึ่งได้มุ่งที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกัน (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
มูลค่าเงินสี่พันสองแสนสองหมื่นบาท (๒๒๘,๕๐๐.๐๐ บาท) มาพร้อมนี้ (ลงชื่อ).....พยาน

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานต้นฉบับและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย ละเอียดแล้ว และเข้าใจถึงทุกข้อความและเงื่อนไขที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดทุกประการ

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกักขังข้ออ้างหรือการผูกพันใด ๆ



วันที่ 18 ต.ย. 2564  
ผู้รับจ้าง  
พยาน  
พยาน

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา  
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6503160007613

รหัสอ้างอิง OTP MTLn

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๓๕๕๖๐๐๐๐๐๔๓



ใบเสนอประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. ๙๖/๒๕๖๕  
วันที่ 10 มี.ย. 2565

**เลิศพัฒน** (ลงชื่อ).....ผู้ว่าเจ้า  
บริษัท เลิศพัฒนเกษตรสะเกษ จำกัด (ลงชื่อ).....ผู้รับจำ  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(ลงชื่อ).....พยาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารรณ วิวรรณพงษ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


ลงชื่อ	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ	กรรมการ
ลงชื่อ	กรรมการ

# คณบบ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง: **ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนขยายทาง (ช่วง ค.อ.ค.๑- ขยายขยายทาง 12) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนขยายทาง (ช่วง ค.อ.ค.๑-ขยายขยายทาง 12)** หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: **เทศบาลนครอุบลราชธานี / เทศบาลนครอุบลราชธานี**


ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2.1	1.1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)	ตร.ม.	2,000.000	13.00	26,000.00	1.3487	17.53	35,066.20
2.2	1.1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ม.	500.000	30.00	15,000.00	1.3487	40.46	20,230.50
	2	งานรองพื้นทางและชั้นทาง							
	2.1	งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
5.1	2.1.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	400.000	200.00	80,000.00	1.3487	269.74	107,896.00
	2.1.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
6.1	2.1.2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	100.000	400.00	40,000.00	1.3487	539.48	53,948.00
	2.2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
8.1	2.2.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ... ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	2,000.000	450.00	900,000.00	1.3487	606.92	1,213,830.00
8.2	2.2.1.2	รอยต่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	32.000	200.00	6,400.00	1.3487	269.74	8,631.68
8.3	2.2.1.3	รอยต่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	470.000	75.00	35,250.00	1.3487	101.15	47,541.68
	3	งานผิวทาง							
	3.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1	งานโพรมีทิด และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT)							
11.1	3.1.1.1	งานสาดแอสฟัลต์แท็คโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	1,900.000	14.00	26,600.00	1.3487	18.88	35,875.42
	3.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
12.1	3.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา... ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	1,900.000	250.00	475,000.00	1.3487	337.18	640,632.50
	4	งานระบบระบายน้ำ ท่อกลม สล.							
	4.1	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
14.1	4.1.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.50 ม.	ม.	490.000	5,880.00	2,881,200.00	1.3487	7,930.36	3,885,874.44
14.2	4.1.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	5.000	3,000.00	15,000.00	1.3487	4,046.10	20,230.50
	4.2	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.2.1	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	4.2.1.1	อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLES)							
17.1	4.2.1.1.1	อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด B ขนาด 1.10 x 1.30 ม. สูงเฉลี่ย 2.00 ม. CROSS DRAIN 0.60 M. OUTLET	EACH	19.000	31,000.00	589,000.00	1.3487	41,809.70	794,384.30
17.2	4.2.1.1.2	อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด B (สำหรับระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด B) (R.C.MANHOLE TYPE B (FOR R	EACH	2.000	47,000.00	94,000.00	1.3487	63,388.90	126,777.80
	5	งานเบ็ดเตล็ด							
18.1	5.1	ช่องรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	แผง	28.000	70.00	1,960.00	1.3487	94.41	2,643.45
	5.2	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	5.2.1	งานขอบคันหินบราสคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)							
20.1	5.2.1.1	ขอบคันหิน (BARBER CURB) (DWG.NO. RS - 508)	ม.	500.000	320.00	160,000.00	1.3487	431.58	215,792.00
<b>TOTAL</b>									<b>7,209,354.47</b>
คิดราคาโดยประมาณ									<b>7,200,000.00</b>

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา  
( นายนิรมล นิสิตพัฒนารวม )  
กรรมการผู้จัดการ

หัวหน้าสื่อ      เจ้าหน้าที่กองแผนงาน

**บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด**



สำเนาถูกต้อง 

(นางสาวจุฬารรรณ วิวรรณพงษ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. ๑๕/๒๕๖๕  
ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2565

**บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด**

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(ลงชื่อ).....พยาน



แบบ  
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนชยางกูร (ช่วง ศ.อ.ศ.อ. - ซอยชยางกูร12)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.

คำสั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 7 /2565 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบรูปรายการและกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนชยางกูร (ช่วง ศ.อ.ศ.อ. - ซอยชยางกูร12) งบประมาณอนุมัติ 8,570,000.-บาท (แปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ขอบเขตแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ดำเนินการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 1.50 ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจรความยาวรวมไม่น้อยกว่า 513.00 ม. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ทน 0.20 ม. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 513.00 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม. ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต ทน 0.05 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,900.00 ตร.ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ ข.4/65

- ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ/อุปกรณ์ การจัดส่งตัวอย่าง หรือการทดสอบวัสดุและการขออนุมัติใช้ให้เป็นไปตามที่ระบุในรายการประกอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

- เมื่อเสร็จงานเรียบร้อยแล้วจะต้องเก็บกวาดเศษวัสดุพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบงานงวดสุดท้าย

2. ระยะเวลาการดำเนินการ

ระยะเวลา 240 วัน

3. ระยะเวลาการส่งมอบงาน

จำนวนงวดในการส่งมอบ 5 งวด ระยะเวลา 240 วัน

งวดที่ 1 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- รื้อผิวลาดยางถนนเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.
- งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด 1.50 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า 110 ม.
- ก่อสร้างผิวทาง คสล. ทน 20 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

งวดที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- รื้อผิวลาดยางถนนเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.
- งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด 1.50 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า 110 ม.
- ก่อสร้างผิวทาง คสล. ทน 20 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวจุฬารัตน์ วิจารณ์พงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แผนผังเสนอประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ พ.ศ.บ. 85/2565 ลงวันที่ 10 มี.ค. 2565

เลิศพัฒนา

บริษัท เลิศพัฒนาคริสเตียน จำกัด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(ลงชื่อ).....พยาน

งวดที่ 3 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20% ของค่าจ้าง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- รื้อผิวลาดยางถนนเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.
- งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด 1.50 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า 110 ม.
- ก่อสร้างผิวทาง คสล. หนา 20 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

งวดที่ 4 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20% ของค่าจ้าง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- รื้อผิวลาดยางถนนเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.
- งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด 1.50 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า 110 ม.
- ก่อสร้างผิวทาง คสล. หนา 20 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.แล้วเสร็จ

งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20%  
ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- รื้อผิวลาดยางถนนเดิม แล้วเสร็จ
- งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด 1.50 ม. พร้อมบ่อพัก แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างผิวทาง คสล. หนา 20 ซม. แล้วเสร็จ
- งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ท พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1900 ตร.ม. แล้วเสร็จ
- งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.แล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายและงานอื่น ๆ ตามที่แบบแปลนเทศบาลนคร

อุบลราชธานีกำหนดที่ ช 4/65 แล้วเสร็จ

4. สาขาช่างและหลักฐานคุณวุฒิมาตรฐานฝีมือช่าง จำนวน 2 คน

1.สำเนาหลักฐานบัตรประจำตัววิศวกร (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)  
ระดับภาคีวิศวกรโยธาหรือระดับที่สูงกว่าและหนังสือรับรองเป็นวิศวกรของโครงการ จำนวน 1 คน

2.สำเนาหลักฐานคุณวุฒิผู้ควบคุมงานประจำโครงการต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านการก่อสร้าง โยธา , สำรวจ หรือเทียบเท่าและหนังสือรับรองเป็นผู้  
ควบคุมงานโครงการ จำนวน 1 คน

3.ผู้รับจ้างต้องนำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับพื้นที่หน้าพื้นที่  
ผู้ควบคุมงานก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง



(นางสาวจุฬารรณ วีวรรณพงษ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
//-3-5. สูตรการคำนวณ...

แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อน. 25/2558  
ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2551

เลิกพัฒนา (ลงชื่อ).....ผู้ว่า  
บริษัท เลิกพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด (ลงชื่อ).....ผู้รับ  
(ลงชื่อ).....พยา  
(ลงชื่อ).....พยา

# ตอนจบ

-3-

## 5. สูตรการคำนวณค่า K

ให้ใช้สูตรตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2532 เรื่องพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตาม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว.109 ลว.24 สิงหาคม 2532

งานผิวทาง Prime Coat, Tack Coat, Seal Coat

$$K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

$$K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$$

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

$$K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$$

6. เงื่อนไขเพิ่มเติม ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2 /ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

ลงชื่อ.....*Kawal*.....ประธานกรรมการ

นายนพคุณ เดชเสน

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ลงชื่อ.....*dl*.....กรรมการ

(นายประสิทธิ์ สิทธิคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....*dl*.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายวัฒนา สมลา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ



สำเนาถูกต้อง

//-4 เพื่อโปรดพิจารณา..

(นางสาวจุฬารรณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ฉบับแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ.บ 25/2565

ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

**เลิศพัฒนา**  
บริษัท เลิศพัฒนาครีเสกซ์ จำกัด

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....ผู้ว่าฯ

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....ผู้รับ

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....พยาน

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....พยาน

# ฉบับ

เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..... *Anat* .....

นายอนุคุณ เดชเสน  
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

เห็นควรพิจารณาเห็นชอบ

(ลงชื่อ)..... *[Signature]* .....

(นายกฤษพล เมืองเหนือ)  
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

เห็นควรพิจารณาเห็นชอบ

(ลงชื่อ)..... *[Signature]* .....

(นายอัมพล ทองฟู)  
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

พิจารณาแล้ว [  ] เห็นชอบ [  ] ไม่เห็นชอบ.....

*[Signature]*

(นายปรีชา ศรีสว่าง)  
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี



สำเนาถูกต้อง

*[Signature]*

(นางสาวจุฬารรณ วิวรรณพงษ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 25/2515  
ลงวันที่..... 10 มี.ค. 255

**เลิศพัฒนา**  
บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด

(ลงชื่อ)..... *[Signature]* .....ผู้ว่าจ้าง  
(ลงชื่อ)..... *[Signature]* .....ผู้รับจ้าง  
(ลงชื่อ)..... *[Signature]* .....พยาน  
(ลงชื่อ)..... *[Signature]* .....พยาน



**ttb** ธนาคารพาณิชย์ไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)  
The Thai Commercial Bank Public Company Limited



หนังสือค้ำประกัน  
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

ttb 0001 BAHT \*\*\* 360,000.00

เลขที่ 212202775

วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ข้าพเจ้า ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดย พรรณศิริ พลทรัพย์ศิริ และ นาลินี อยู่คง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนชยางกูร (ช่วง ศ.ศ.อ.-ชอยชยางกูร 12) กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ทท.๐๓.๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 360,000.00 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 360,000.00 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าวก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้า ได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....

(พรรณศิริ พลทรัพย์ศิริ)

ผู้มีอำนาจลงนามแทนธนาคาร

ผู้ค้ำประกัน

(นาลินี อยู่คง)

ลงชื่อ.....

ปัทมา

ชลิตา

พยาน

(ปัทมา สุนทร โลหะนะกุล)

สำเนาถูกต้อง

(ชลิตา สมสอน)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารรณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นางสาวจุฬารรณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

กรณีขอให้ธนาคารยื่นอำนาจการเป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ หรือเรียกร้องให้ธนาคารชำระหนี้

ตามหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ กรุณาติดต่อหรือส่งจดหมายไปที่ งานค้ำประกัน ปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศ

เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2299-1111 ต่อ งานค้ำประกัน

00011067

เมื่อพิมพ์อายุบังคับแล้วโปรดส่งคืนธนาคาร



ที่ E10091220220482

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0335560000041  
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 2 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ
2. นางธรทิพย์ เลิศพัฒนสุวรรณ/

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ หรือ

นางธรทิพย์ เลิศพัฒนสุวรรณ เป็นผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา/

4. ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท / หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน/

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 0610 ถนนราษฎร์ราฎโร ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 16 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ


นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวทิพย์สุนทร์ ระเบียบ)

นายทะเบียน



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารรรณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

**เลิศพัฒนา**  
บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด

เลขที่ ทน.อบ ๒๕/๒๕.๖๕  
10 มิ.ย. 2565

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(ลงชื่อ).....พยาน  
.....พยาน

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาถูกต้อง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต

Leading Business  
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง  
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน  
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6510091220220482

ออกให้ ณ วันที่ 2022-05-10 T16:16:08+0700

1/4

# ต้นฉบับ



ที่ E10091220220482

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


## หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220220482

1. บริษัทนี้เดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศพัฒนาศรีสะเกษ ทะเบียนเลขที่ 0333520000013 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560/
2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2563
3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันนี้เป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวจุฬารรณ วีวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

วันที่ 10 มิ.ย. 2565

ประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 25/2565  
10 มิ.ย. 2565

**เลิศพัฒนา** (ลงชื่อ).....

บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ผู้วางใบ

ผู้รับแจ้ง

พยาน

พยาน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต

Leading Business

Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง  
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน  
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6510091220220482

ออกให้ ณ วันที่ : 2022-05-10 T16:16:08+0700

2/4





วัตถุประสงค์ของ พัฒนาหุ้นต่อกรม บริษัท นี้ มี.....16.....ข้อ ดังนี้

(11) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล ภัตตาคารคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รันทว่าการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(12) ทำการซื้อที่ดินแปลงใหญ่ แล้วแบ่งออกเป็นแปลงเล็กๆ โดยมีสิ่งปลูกสร้างหรือไม่มีสิ่งปลูกเพื่อขาย ให้เช่า จำนอง และทำการซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อขาย ให้เช่า เช่าซื้อ ขายผ่อน ตลอดจนทำการเช่าที่ดินดังกล่าวข้างต้น

(13) ทำการค้าไม้แปรรูปทุกชนิด

(14) ประกอบการประมูดเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(15) ประกอบกิจการ ค้ำประกันหนีสิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของนิติบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอื่น ค่อมบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(16) ประกอบกิจการ รับค้ำขอ ใ้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันหนีสินความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอื่น ค่อมบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

ใบนี้ให้ใช้ใบเฉพาะสำหรับใบนี้เท่านั้น ไม่สามารถใช้ใบนี้สำหรับใบอื่นได้



สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารรณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เลขที่ ต.น.อ. ๙๕/๒๕๖๕

**เลิศพัฒนา**  
บริษัท เลิศพัฒนาครีเสกซ์ จำกัด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(ลงชื่อ).....พยาน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

กาน้ำป่าธุรกิจ

Leasing Business  
Transformation





ต้นฉบับ



ทะเบียนเลขที่ 0335560000041

แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ศรีสะเกษ

สำเนาถูกต้อง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

ออกให้ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

สำเนาถูกต้อง



*[Handwritten signature]*

เลิศพัฒนา

บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด

(นางสาวจواهرรณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

หมายเหตุ

บริษัทนี้เดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศพัฒนาศรีสะเกษ

ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 (ลงชื่อ)

แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 25/2565

ทะเบียนเลขที่ 0335520000013 10

บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

*[Handwritten signatures and stamps]*

# หนังสือรับ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 33300604000058 วันที่ออกเอกสาร 20 มกราคม 2560

แบบ บอจ. 2



## หนังสือบริคณห์สนธิ

บริษัท เลิศพัฒนาธุรกิจ จำกัด  
ทะเบียนเลขที่ บค. ....

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 มีรายการดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ชื่อบริษัท "บริษัท เลิศพัฒนาธุรกิจ จำกัด"

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ Lertpattanasaket Co., Ltd.

ข้อ 2 สำนักงานของบริษัทจะตั้งอยู่ ณ จังหวัด ศรีสะเกษ

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัท มี 16 ข้อ ดังปรากฏใน แบบ บ. ที่แนบ

ข้อ 4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ค่ารับผิดจำกัดเพียง ไม่เกินจำนวนเงินที่ตนถือไว้ ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

ข้อ 5 ทุนของบริษัท กำหนดไว้เป็นจำนวน หนึ่งร้อยล้านบาท (100,000,000.00)

แบ่งออกเป็น หนึ่งล้าน หุ้น ( 1,000,000.00 บาทต่อหุ้นละ หนึ่งร้อย บาท ( 100 บาทต่อหุ้นละ 100 บาท )

ข้อ 6 ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ ภูมิลำเนา และจำนวนหุ้นที่ผู้ริเริ่มก่อการแต่ละคน ได้เข้าชื่อซื้อ ไว้รวม .... คน มีดังนี้

ข้าพเจ้าผู้ริเริ่มก่อการทุกคนซึ่งได้ลงชื่อนี้ไว้มี ถิ่นกำเนิดในประเทศไทย และ เป็นพลเมืองตามกฎหมายที่ได้ระบุ

ไว้ในรายการจดทะเบียนนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ

<input type="checkbox"/>	ดี						
<input type="checkbox"/>	ดี						
ที่อยู่							
อาชีพ							

<input type="checkbox"/>	ดี				
<input type="checkbox"/>	ดี				
ที่อยู่					
อาชีพ					

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ..... สำหรับเอกสาร สำเนาถูกต้อง

ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) ..... ประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 25/2555

ที่อยู่ ..... ได้เข้าชื่อซื้อ เลิศพัฒนา (ลงลายมือชื่อ) ..... ผู้ริเริ่มก่อการ

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ..... บริษัท เลิศพัฒนาธุรกิจ จำกัด (ลงชื่อ) ..... ผู้ริเริ่มก่อการ

ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) ..... (ลงชื่อ) ..... ผู้ริเริ่มก่อการ

ที่อยู่ ..... ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว หุ้น (ลงลายมือชื่อ) .....

ผู้ริเริ่มก่อการทุกคนตกลงให้หนังสือบริคณห์สนธิฉบับนี้ขึ้นผล หากไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใน 10 ปี นับแต่วันนี้

จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (ลงลายมือชื่อ) ..... ผู้ริเริ่มก่อการ / กรรมการผู้จดทะเบียน

( นายนิรมนธ์ เลิศพัฒนสุวรรณ )


หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า (ลงลายมือชื่อ) ..... นายทะเบียน

เอกสารประกอบค่าของ 27/8000 สำเนาถูกต้อง นายสุราษฎร์ ศรีวงศ์ (ลงชื่อ) ..... นายทะเบียน

(นางสาวจุฬารรณ วิวรรณพงษ์) ..... นายทะเบียน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ..... สก.16:60

ฉบับ



ทีเอ็มบีธนชาต  
TMBThanachart

Make REAL Change

ACCOUNT STATEMENT / ใบแจ้งรายการเงินบัญชี

ttb sme one bank - current account / บัญชีธุรกิจกระแสรายวัน ทีเอ็มบี เอสเอ็มอีวันแบงก์

บจก.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ  
154 ม.5 ซ.- ถ.อุบล-ศรีสะเกษ  
ต.หนองกิ้งเพล อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

Account Number / เลขที่บัญชี : 305-1-05338-1  
Currency / สกุลเงิน : THB  
Branch / สาขา : UBON-RATCHATHANI / อุบลราชธานี

Statement date / วันที่ออกของใบแจ้ง : 31/04/2022 - 30/04/2022



0045\_DTBOICA\_30042022\_054074


Summary of your account for this period

Respectfully belongs to 01/04/2022

สำเนาถูกต้อง

**เลิศพัฒนาศรี**

บริษัท เลิศพัฒนาศรี จำกัด



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารรณ วิวรรณพงษ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงวันที่.....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

**เลิศพัฒนาศรี**  
บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด

25/2565