

# ต้นฉบับ

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ทน.อบ.๒๗/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี โดย นายอาทิตย์ คุณผล รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลสยาม เทรดดิ้ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด อุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๖๖/๓๑๖ หมู่ ๕ ตำบล/แขวง ขามใหญ่ อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี โดยนางสาวพรธิดา นาคำมูล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องสุขา สวนสาธารณะ หุ่นศรีเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สวนสาธารณะหุ่นศรีเมือง ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ แผ่น
ผนวก ๒ ใบปริมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๔ แผ่น
ผนวก ๓ แบบรูปรายการ	จำนวน ๓ แผ่น
ผนวก ๔ แบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี เลขที่๑๔/๖๕	จำนวน ๖ แผ่น
ผนวก ๕ หลักประกันสัญญา เงินสด	จำนวน ๑ แผ่น
ผนวก ๖ หนังสือรับรอง	จำนวน ๑ ชุด



(นายอาทิตย์ คุณผล)

ผู้ว่าจ้าง



UBON SIAM TRADING  
สำนักงานผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(นางสาวพรธิดา นาคำมูล)

WS007

ผู้รับจ้าง

(นางสาวจุฬารณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ต้นฉบับ

-๒-

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

## ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า เป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

## ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๐๐,๙๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๙,๖๘๕.๐๕ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทห้าสตางค์) ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ๑ งวด (งวดสุดท้าย) ระยะเวลา ๖๐ วัน ดังนี้



ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) **WSB๓** .....  
นางสาวจตุพร วัฒนกุล (นางสาวพรธิดา นาคำมูล)  
UBON SIAM TRADING (นางสาวพรธิดา นาคำมูล)  
LIMITED PARTNERSHIP

(นางสาวจตุพร วัฒนกุล)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ต้นฉบับ

-๓-

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๙๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องสุขา สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้วเสร็จภายใน ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

## รายการรื้อถอน

๑. รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕ ตร.ม.
๒. รื้อถอนระบบระบายน้ำเดิม ท่อ PVC Ø๘" พร้อมบ่อพักเดิม ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๑ ม.
๓. รื้อถอนท่อส้วม PVC เดิม
๔. รื้อถอนถังเก็บน้ำดี (รื่อกองชั่วคราว) พร้อมระบบน้ำดี เมื่อดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้งแล้วเสร็จ ให้ติดตั้งถังเก็บน้ำดี และระบบท่อน้ำดี กลับคืนให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติเดิม (ปรับตำแหน่งการวางถังน้ำดีใหม่ ตามความเหมาะสม ณ สถานที่ก่อสร้าง)

## รายการก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม

๑. เทพื้น ค.ส.ล. หนา ๐.๑๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔ ตร.ม.
๒. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ PVC Ø ๘" ชั้น ๘.๕ พร้อมบ่อพัก รวมยาว ๒๑.๖๐ ม. ตามรายละเอียด ดังนี้
  - ท่อระบายน้ำ PVC Ø ๘" ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙ ม.
  - บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๔ ชุด (ดูแบบขยาย)
๓. ติดตั้งท่อส้วม PVC Ø ๔" และ Ø ๖" ชั้น ๘.๕
๔. รื้อถอนท่อระบายน้ำเดิม PVC Ø ๘" ปรับระดับความลาดเอียง พร้อมติดตั้งกลับโดยใช้ท่อเดิม
๕. ติดตั้งท่อส้วม PVC Ø ๘" ชั้น ๘.๕
๖. ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๑๖๐๐ ลิตร ๑ ถัง พร้อมก่อสร้างฐานราก ค.ส.ล. และอื่นๆ(ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี)

๗. รื้อเปลี่ยนประตูห้องส้วม PVC เดิม เป็นประตู UPVC ๐.๗๐x๑.๘๐ ม. แบบมีช่องเกล็ดระบายอากาศครึ่งบาน พร้อมอุปกรณ์มือจับ กลอน บานพับ อลูมิเนียม (ห้องน้ำชาย) จำนวน ๔ ชุด

๘. รื้อเปลี่ยนผนังกันห้องส้วมสำเร็จรูป ชนิดความทนทานสูง (ห้องน้ำชาย)

-ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปปูลามิเนตหรือเมลามีน ภายในเป็นโฟมแข็ง ความหนาแน่นสูง ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. จำนวน ๓ ชุด

๙. รื้อเปลี่ยนติดตั้งท่อน้ำทิ้ง P-Trap หรือแบบกระปุก ๒" สแตนเลสชุบโครเมียม เดินท่อน้ำทิ้งภายในผนัง เชื่อมระบบท่อน้ำทิ้งเดิม ซ่อมผนังและพื้นตามเดิม จำนวน ๔ ชุด

๑๐. รื้อเปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างมือ เป็นก๊อกโครเมียมก้านปิด จำนวน ๗ ชุด

๑๑. รื้อเปลี่ยนวาล์ว ท่อน้ำดีสายอ่อนสแตนเลสถัก ใต้อ่างล้างมือ (ซ่อมระบบท่อน้ำดีจุดเชื่อมต่อกับก๊อกอ่างล้างมือเดิม ให้ใช้งานได้) จำนวน ๓ ชุด



(นายอาทิตย์ คุณผล)

ผู้ว่าจ้าง ..... (นางสาวจواهرรณ วิวรรณพงษ์)

(นางสาวจواهرรณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

WSB๓

(นางสาวพรธิดา นงปิ่นรุ่ง)



# ต้นฉบับ

-๔-

๑๒. รื้อเปลี่ยนโถส้วม เป็นโถเซรามิคเคลือบขาว แบบมีหม้อน้ำ ๔.๕ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ และฝารองนั่งชนิดฝาซอฟต์แวร์ จำนวน ๑๓ ชุด

๑๒.๑ รื้อเปลี่ยนสายชำระเป็นสแตนเลส พร้อม STOP VALVE จำนวน ๑๓ ชุด

๑๓. รื้อเปลี่ยน/ ติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติพร้อมเชื่อมกรงเหล็กกันขโมย เหล็ก RB ๑๒@ ๐.๒๐ #

๑๔. ติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินงาน ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ มม. (แผ่นไม้อัดกรุไวนิล) งานเชื่อมระบบท่อ งานซ่อมอุปกรณ์ งานปรับแต่งพื้นที่โดยรอบ ปลุกหญ้าเสริม เก็บงานคืนกลับให้เรียบร้อย

รายการรื้อเปลี่ยนปรับปรุง ห้องน้ำ king power

๑๕. ติดตั้งท่อน้ำทิ้ง P-Trap สแตนเลสชุบโครเมียม เปลี่ยนท่อน้ำดีสายอ่อนสแตนเลสถัก พร้อมวาล์วได้อ่างล้างมือ ห้องน้ำหญิง จำนวน ๓ ชุด

๑๖. รื้อเปลี่ยนโถส้วม เป็นโถเซรามิคเคลือบขาว แบบมีหม้อน้ำ ๔.๕ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ และฝารองนั่งชนิดฝาซอฟต์แวร์ จำนวน ๑ ชุด

๑๗. รื้อเปลี่ยนสายชำระเป็นสแตนเลส พร้อม Stop Valve จำนวน ๕ ชุด

๑๘. รื้อเปลี่ยนโถปัสสาวะชายติดผนัง เซรามิคเคลือบขาว พร้อมติดตั้งวาล์วปุ่มกด จำนวน ๒ ชุด

และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ ช.๑๔/๖๕ แล้วเสร็จ

## ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่แสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที



ผู้ว่าจ้างถูกต้อง



(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
UBON SIAM TRADING CO., LTD. (นางสาวพรธิดา นาคำมูล)

(นางสาวจุฬารรณ วิจารณ์พงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ต้นฉบับ

-๕-

## ๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

## ๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

## ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้



(นายอาทิตย์ คุณผล)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

UBON SIAM TRADING  
LIMITED PARTNERSHIP  
(นางสาวพรธิดา นาคำมูล)

ผู้รับจ้าง

(นางสาวจุฬารรณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ต้นฉบับ

-๖-

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรค  
หนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

## ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้ว  
เสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงาน  
ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะ  
แล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือ  
ตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่  
ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้า  
ทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก  
ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ  
สัญญา

## ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ใน  
กรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑  
(หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้  
รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง  
จะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่  
กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไข  
ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับ  
จ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับ  
จ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง  
หรือจ้างผู้อื่นให้ดำเนินการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้น  
จากความเสี่ยงผิดสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับ  
จากหลักประกันการรับประกันสัญญาได้

(ลงชื่อ) .....  
(นายอาทิตย์ คุณผล)

สำเนาถูกต้อง  
ผู้ว่าจ้าง

.....  
ผู้รับจ้าง

URON SIAM TRADING  
LIMITED 11/11 ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงสามพรานดิสา นาคำมูล)

(นางสาวจุฬารรณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ต้นฉบับ

-๗-

## ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

## ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

## ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น



(ลงชื่อ) .....

(นายอาทิตย์ คุณผล)

สัญญาที่ต้อง



UBON SIAM TRADING

(ลงชื่อ) .....

WS ๖๐๗

(นางสาวพรธิดา นาคำมูล)

ผู้รับจ้าง

(นางสาวจุนาวรรณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ต้นฉบับ

-๘-

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่าง ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

## ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกหรือ

## ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่


## ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้



.....ผู้ว่าจ้าง

สำเนาถูกต้อง



.....(ลงชื่อ).....

.....ผู้รับจ้าง

UBON SIAM TRADING

LIMITED PARTNERSHIP (นางสาวพรธิดา นาคำมูล)

(นางสาวจواهرรณ วีวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



# สัญญาจ้าง

-๙-

## ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยาย ระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

## ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสาร สัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติม ขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะ นำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา ค่าจ้างหรือราคาที่เหมาะสมหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกัน ไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

## ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๙๐ - บาท (สามร้อยบาทเก้าสิบ สิบตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวน เงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอัน เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกลีกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกลีกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไป ผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอก



นายอาทิตย์ คุณผล

ผู้ว่าจ้าง

สำเนาถูกต้อง



(ลงชื่อ)

UBON SIAM TRADING

LIMITED PARTNERSHIP (นางสาวพรธิดา นาคำมูล)

ผู้รับจ้าง

(นางสาวจุฬารรณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ต้นฉบับ

-๑๐-

## ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต้องมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

## ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

## ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุขี้เถ้าและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที



ผู้ว่าจ้าง

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

WS ๘๐๓

ผู้รับจ้าง

UBON SIAM TRADING

(นางสาวพรธิดา นาคำมูล)

(นางสาวจุฬารรรณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ต้นฉบับ

-๑๑-

## ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พุทธิการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม เงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้น สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ ความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

## ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามา โดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถ ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุก โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดย เรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด


ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือ ที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือ ที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วย การส่งเสริมการขนส่งทางน้ำแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย



.....  
(นายอภิตย์ คุณผล)

ผู้ว่าจ้าง  
สำเนาถูกต้อง



UBON SIAM TRADING CO., LIMITED PARTNERSHIP

.....  
ผู้รับจ้าง

(นางสาวจุนหารรรณ วิวรรณพงษ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ต้นฉบับ

-๑๒-

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

## ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

สำเนาหลักฐานคุณวุฒิผู้ควบคุมงานประจำโครงการต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านการก่อสร้าง โยธา สำรอง /หรือ เทียบเท่าและหนังสือรับรองเป็นผู้ควบคุมงานโครงการ จำนวน ๑ คน


ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

## ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก -





ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

สำเนาถูกต้อง



NSBCT  
UBONG SIAM TRADING  
LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ)

NSBCT

(นางสาวพรธิดา นาคำมูล)

ผู้รับจ้าง

(นางสาวจุฬารรณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ต้นฉบับ

-๑๓-

## งานอาคาร

$$K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.4 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$

สัญญาี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

พ.ร.๓๓

ผู้รับจ้าง



UBON SIAM TRADING.  
LIMITED PARTNERSHIP

(นางสาวพรธิดา นาคำมูล)

(ลงชื่อ)

(นายปริญญา เนื่องโนราช)

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ สุระวงศ์)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๖๗๓๔๒๑๓๔

เลขคุมสัญญา ๖๕๐๖๒๒๐๑๕๑๗๘

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจhanarun วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# แบบยื่นขอรับ

เรียน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

1. ข้าพเจ้าบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ร้าน..... เอก. ออโบลเทรดดิ้ง  
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 444/316 ถนน..... ตำบล/แขวง ท่าแขก อำเภอ เวียง  
เขต..... จังหวัด อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0945122495  
โดย นางสาวพรธิดา เกตุคำมุง ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบ  
ราคาจ้าง เลขที่ ...../2565 และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่.....(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับ  
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ตั้ง  
งานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคา โครงการปรับปรุงรั้วบ้าน - ไร่ ๖๖๖  
ถนนเทศบาล - ทุ่งไร่ ๖๖๖  
ตามราคาที่ได้ระบุไว้ในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้างแนบท้ายใบเสนอราคานี้เป็นเงินทั้งสิ้น  
300,900 บาท ( สามแสนเก้าร้อยบาทถ้วน ) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
เป็นเงิน 196,850.09 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอราคานี้จะยื่นราคาเป็นระยะเวลา..... 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและ  
เทศบาลอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไป  
ตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลนครอุบลราชธานีร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะส่งมอบงาน  
โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน..... 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้าขอรับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลภายใน 5 วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารสอบราคาให้แก่  
เทศบาลนครอุบลราชธานี ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้  
ระบุไว้ในใบเสนอราคา เพื่อให้เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน



สำเนาถูกต้อง

พรธิดา  
นางสาวพรธิดา เกตุคำมุง  
บริษัท เอก. ออโบลเทรดดิ้ง  
แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ที่.....  
(ประทับตรา) 21 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....



ผู้เสนอราคา  
ผู้รับจ้าง  
พยาน  
พยาน

(นางสาวจุฬารัตน์ วิจิตรพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ต้นฉบับ

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ หรือเทศบาลนครอุบลราชธานีอาจเรียก สอบราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าเทศบาลนครอุบลราชธานีไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือดกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอราคา ณ วันที่ 17 เดือน ๖.๖. พ.ศ. ๖5

(ลงชื่อ) พรธิต ผู้เสนอราคา  
( นางสาวพรธิต นกตพุก  
ทจก./บริษัท อุบลสยามเทรดดิ้ง  
(ประทับตรา)



ฉบับแปรปรนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ... ๒๗๒5๖5  
ลงวันที่ 2.1 ๖.๖. 2565  
(ลงชื่อ) พรธิต  
(ลงชื่อ) พยาน  
(ลงชื่อ) พยาน



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจواهرรณ วิวรรณพงษ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ต้นฉบับ

## เสนอราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องสุขา สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง

เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครอุบลราชธานี

หน่วยงานประมาณราคา : สำนักช่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี

แบบเลขที่ : ช.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 19 มิถุนายน 2565

ประมาณการโดย : นางสาวพรธิดา นาคำมูล

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		บาท		
1	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	231,255.37		- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	ค่า Factor F งานอาคาร = 1.3056	301,927.00		- เงินประกันผลงานหัก 0%
				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่าก่อสร้าง	301,927.00		
		301,927		
สรุป	สรุปราคาค่าก่อสร้าง	300,900.00		
	ตัวอักษร	(สามแสนเก้าร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการประมาณราคา :-

ลงชื่อ

พรธิดา

(นางสาวพรธิดา นาคำมูล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ทก.อุบลสยาม เทรดดิ้ง

ผู้เสนอราคา



ฉบับนี้เสนอประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. ๒๙/๕๖๕

ลงวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารรณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องสุขา สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลนครอุบลราชธานี

ตามแบบเลขที่ ช.

ประมาณราคา นางสาวพรธิดา นาคำมูล

# ต้นฉบับ




ปร.4


ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครอุบลราชธานี

ประมาณราคาวันที่ 19 มิถุนายน 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน/ซ่อมแซม								
1.1	รื้อถอนพื้น คสล. เดิม หนา 0.10 ม	45.00	ตร.ม.	-	-	70.00	3,150.00	3,150.00	รื้อขนไป
1.2	รื้อถอนบ่อพักน้ำทิ้ง คสล.	2.00	บ่อ	-	-	170.00	340.00	340.00	รื้อขนไป
1.3	รื้อถอนท่อระบายน้ำทิ้ง PVC ศก. 8" (รื้อเตรียมติดตั้งกลับบางส่วน)	28.00	ม.	-	-	106.00	2,968.00	2,968.00	รื้อขนไป
1.4	รื้อถอนท่อระบายน้ำทิ้ง PVC ศก. 4"	9.00	ม.	-	-	40.00	360.00	360.00	รื้อขนไป
1.5	รื้อถอนท่อระบายน้ำทิ้ง PVC ศก. 3"	7.50	ม.	-	-	30.00	225.00	225.00	รื้อขนไป
1.6	รื้อถอนท่อน้ำดี PVC ศก. 1"	40.00	ม.	-	-	15.00	600.00	600.00	รื้อขนไป
1.7	ซ่อมแซมติดตั้งท่อน้ำดี PVC ศก. 1" ชั้น 13.5 พร้อมข้อต่อ วาล์ว คีนกลับ	40.00	ม.	24.07	962.80	30.00	1,200.00	2,162.80	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อน้ำดี PVC ศก. 1" ชั้น 13.5	1.00	งาน	481.40	481.40	144.42	144.42	625.82	
1.8	รื้อย้ายถังเก็บน้ำดีโพลีเมอร์ 2000 ลิตร วางบนดิน พร้อมติดตั้งคีนกลับ	2.00	ชุด	-	-	800.00	1,600.00	1,600.00	
1.9	งานขุดดิน ถมกลับ	35.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,465.00	3,465.00	
	งานรื้อเปลี่ยน ห้องน้ำเดิม								
1.10	รื้อเปลี่ยนประตูห้องส้วม PVC หนา 1.80 ม. (เดิมเป็นประตูห้องส้วม PVC 0.70x1.80 ม. แบบมีช่องเกล็ดระบายอากาศครึ่งบาน พร้อมอุปกรณ์มือจับ กลอน บานพับ อลูมิเนียม (ห้องน้ำชาย) แบบแปลนประกอบสัณฐานจ้าง เลขที่ ท.อบ. 27/2565	4.00	ชุด	2,250.00	9,000.00	115.00	460.00	9,460.00	
1.11	รื้อเปลี่ยนผนังกันห้องส้วมสำเร็จรูปชนิดความหนา 25 มม. (ห้องน้ำชาย) 21 ม. 2 ชุด	21	ชุด	4,500.00	13,500.00	400.00	1,200.00	14,700.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพลาสติกชนิดหรือพลาสติกชนิดอื่นที่ทนไฟได้ 25 มม. (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง								
	ความหนาแน่นสูง ความหนาแน่นรวมไม่น้อยกว่า 25 มม. (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง								




แบบแปลนประกอบสัณฐานจ้าง เลขที่ ท.อบ. 27/2565  
 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
 (ลงชื่อ).....พยาน




(นางสาวจواهرรณ จิวรรณพงษ์)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.12	รื้อเปลี่ยนติดตั้งท่อน้ำทิ้ง P-Trap หรือแบบกระปุก 2" สแตนเลสชุบโครเมียม เดินท่อน้ำทิ้งภายในผนัง เชื่อมระบบท่อน้ำทิ้งเดิม ซ่อมผนังและพื้นตามเดิม	4.00	ชุด	400.00	1,600.00	350.00	1,400.00	3,000.00	
1.13	รื้อเปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างมือ เป็นก๊อกโครเมียมก้านปิด	7.00	ชุด	250.00	1,750.00	70.00	490.00	2,240.00	
1.14	รื้อเปลี่ยนวาล์ว ท่อน้ำดีสายอ่อนสแตนเลสถัก ใต้อ่างล้างมือ (ซ่อมระบบท่อน้ำดีจุดเชื่อมต่อกับก๊อกอ่างล้างมือเดิม ให้ใช้งานได้)	3.00	ชุด	300.00	900.00	250.00	750.00	1,650.00	
1.15	รื้อเปลี่ยนโถส้วม เป็นโถเซรามิคเคลือบขาว แบบมีหม้อน้ำ 4.5 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ และฝารองนั่งชนิดฝาซอฟต์แวร์	13.00	ชุด	2,850.00	37,050.00	590.00	7,670.00	44,720.00	
1.16	รื้อเปลี่ยนสายชำระเป็นสแตนเลส พร้อม STOP VALVE	13.00	ชุด	435.00	5,655.00	90.00	1,170.00	6,825.00	
งานรื้อเปลี่ยน ห้องน้ำ King Power									
1.17	ติดตั้งท่อน้ำทิ้ง P-Trap สแตนเลสชุบโครเมียม เปลี่ยนท่อน้ำดีสายอ่อน สแตนเลสถัก พร้อมวาล์วใต้อ่างล้างมือ ห้องน้ำหญิง KP	3.00	ชุด	650.00	1,950.00	140.00	420.00	2,370.00	
1.16	รื้อเปลี่ยนโถส้วม เป็นโถเซรามิคเคลือบขาว แบบมีหม้อน้ำ 4.5 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ และฝารองนั่งชนิดฝาซอฟต์แวร์	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	590.00	590.00	3,440.00	
1.17	รื้อเปลี่ยนสายชำระเป็นสแตนเลส พร้อม STOP VALVE	5.00	ชุด	435.00	2,175.00	90.00	450.00	2,625.00	
1.18	รื้อเปลี่ยนโถปัสสาวะชายติดผนัง เซรามิคเคลือบขาว พร้อมติดตั้งวาล์วปุ่มกด	2.00	ชุด	2,350.00	4,700.00	590.00	1,180.00	5,880.00	
								112,406.62	
2	งานปรับปรุง								
2.1	พื้น ค.ส.ล. หน้า 0.1 ซม. เสริม wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.# ชัดเรียบ	44.00	ตร.ม.	264.87	11,654.28	80.29	3,532.76	15,187.04	พร้อมทรายรอง
2.2	ก่อสร้างบ่อพักน้ำทิ้ง 1.80x0.80x1.28 ม. ผนังปูนเปลือยประกอบสแตนเลส 1.80x1.28 ม. 8 มม. 1.80x1.28 ม. 8 มม. 1.80x1.28 ม. 8 มม.	12.1	บ่อ	2,565.00	10,905.00	1,455.00	4,365.00	15,270.00	
2.3	ก่อสร้างบ่อพักน้ำทิ้ง 1.80x0.80x1.48 ม. ผนังปูนเปลือยประกอบสแตนเลส 1.80x1.48 ม. 8 มม. 1.80x1.48 ม. 8 มม. 1.80x1.48 ม. 8 มม.	1.00	บ่อ	4,084.00	4,084.00	1,688.00	1,647.00	5,731.00	
2.4	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ PVC 4 นิ้ว ชั้น 8.5	25.00	ม.	576.40	14,410.00	266.00	6,650.00	17,060.00	



(ลงชื่อ).....พยาน  
 (ลงชื่อ).....พยาน  
 (ลงชื่อ).....พยาน




(นางสาวจواهرรณ วีวรรณพงษ์)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งท่อระบายน้ำ PVC เดิม ศก. 8" ขึ้น 8.5 คืบกลับ (ปรับระดับใหม่)	6.00	ม.	-	-	266.00	1,596.00	1,596.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	7,147.36	7,147.36	2,118.95	2,118.95	9,266.31	ค่าวัสดุ 40%ราคาท่อ
	- ทดสอบ ทำความสะอาดท่อ	1.00	งาน	1,786.84	1,786.84	536.05	536.05	2,322.89	ค่าวัสดุ 10%ราคาท่อ
	- เทคอนกรีตหยาบ 0.10 ม. และทรายรองกันราง 0.05 ม. (กว้าง 0.35 ม.)	29.50	ม.	76.50	2,256.75	12.89	380.26	2,637.01	
	2.5 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ PVC ศก. 6" ขึ้น 8.5	18.00	ม.	358.60	6,454.80	200.00	3,600.00	10,054.80	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	2,581.92	2,581.92	774.57	774.57	3,356.49	ค่าวัสดุ 40%ราคาท่อ
	- ทดสอบ ทำความสะอาดท่อ	1.00	งาน	645.48	645.48	193.64	193.64	839.12	ค่าวัสดุ 10%ราคาท่อ
	2.6 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ PVC ศก. 4" ขึ้น 8.5	8.50	ม.	168.96	1,436.16	100.00	850.00	2,286.16	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	405.50	405.50	121.65	121.65	527.15	ค่าวัสดุ 40%ราคาท่อ
	- ทดสอบ ทำความสะอาดท่อ	1.00	งาน	101.37	101.37	30.41	30.41	131.78	ค่าวัสดุ 10%ราคาท่อ
	2.7 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป PE หรือไฟเบอร์กลาส ระบบไม่เติมอากาศ 1600 L	1.00	ถัง	8,825.00	8,825.00	1,500.00	1,500.00	10,325.00	
	- งานหลุมทำพื้น ค.ส.ล รัศมีผ่าถึง และฐานรากกันหลุม 1.70x1.70 ม.	1.00	งาน	3,820.00	3,820.00	738.00	738.00	4,558.00	
	- งานก่ออิฐทำฝาถัง เสริมฝาถัง ค.ส.ล.	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	2.8 รี้อเปลี่ยนติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติใหม่ 250 W	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	1,500.00	1,500.00	8,500.00	
	พร้อมเชื่อมโครงเหล็กครอบกันขโมย เหล็ก BB12 @ 0.20x0.20 ม.	1.00	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 3							115,348.75	
3	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ติดตั้งป้ายระหวางดำเนินงาน ขนาด 70 x 240 ม. (แผ่นไม้อัดทูลูไรนอล)	1	แผ่น	500.00	500.00			500.00	
	- งานเชื่อมระบบท่อ งานซ่อมอุปกรณ์ในระบบรับแรงดันที่ติดตั้งรอบ ปลุกหญ้าเสริม	1	งาน	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	เก็บงานคืนกลับให้เรียบร้อย หรืออื่น ๆ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 3							3,500.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							231,255.37	สำเนาถูกต้อง



วันที่ 21 มี.ย. 2565  
 (ลงชื่อ) .....  
 (ลงชื่อ) ..... พยาน  
 (ลงชื่อ) ..... พยาน



(นางสาวจواهرรณ วิวรรณพงษ์)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ต้นฉบับ



ที่ อบ. 001675

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0343563002506

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลสยาม เทรดดิ้ง

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวพรธิดา นาคำมูล

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

750,000.00 บาท

2. นายคสุติ นาคำมูล

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

250,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้ถือครองหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวพรธิดา นาคำมูล/

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ (ไม่มี)

5. สำนักงานแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 466/316 หมู่บ้าน บ้านห้วยคึม หมู่ที่ 5 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 24 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565



สำเนาถูกต้อง

จังหวัดอุบลราชธานี

121 สี.ย. 2565

(นางสาวสุวิภากริ ตันท์พูนเกียรติ)

นายทะเบียน

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

(นางสาวจواهرรณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความครบถ้วนก่อนยื่นขอรับจดทะเบียนนิติบุคคล



UBON SIAM TRADING  
LIMITED



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ  
ยุคดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation



# ต้นฉบับ



ที่ อบ. 001675


สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ อบ. 001675

1. มีนิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2564
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญของจดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเลียบเท็จ



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารรณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

เลขที่ ทน.อบ. 07/2565  
21 ส.ย. 2565

พ.ร.บ. 7

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ  
ยุคดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation



# ต้นฉบับ

ที่ อบ. 001675

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลสยาม เทรดดิ้ง

๖2

## รายละเอียดวัตถุประสงค์

### วัตถุประสงค์ทั่วไป

(1) ชื่อ จัดหา รับ เช่า เข้าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ

ตลอดจนต่อผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น

โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น

เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน

### วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารจอดรถอู่คย. สถานที่จอดรถยนต์ สนาม ย่อมเยา และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(8) ประกอบกิจการโรงแรม กภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

(9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทางบก ทางเรือ ทางอากาศ รวมทั้งการบริการขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกนอกประเทศหรือนำของเข้าประเทศและนำของระหว่างประเทศ

(10) ประกอบกิจการรับจัดระเบียบ ควบคุม จัดตั้ง จัดพื้นที่และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ โฆษณาในทางเดินรถกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในอุตสาหกรรมธุรกิจ

(11) ประกอบกิจการรับตรวจด้านกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา การศึกษาวิจัย รวมทั้งกิจการโฆษณา

(12) ประกอบธุรกิจบริการวิชาชีพประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และควบคุมติดตามสัญญาของบุคคลอื่น

รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกนอกราชประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ

รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง

(17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม ซักผ้า ซักเครื่อง ถนอมผ้า ซักเครื่อง ถนอมผ้า ซักเครื่อง ถนอมผ้า ซักเครื่อง ถนอมผ้า ซักเครื่อง ถนอมผ้า



รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้อนแก๊สในอุตสาหกรรมทุกประเภท

(18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ซักเครื่อง ถนอมผ้า เครื่องครัว

(19) ประกอบกิจการรับจ้างทำรูป สิ่งพิมพ์ของช่างพิมพ์รับจ้าง เร่งพิมพ์งานด่วน

(20) ประกอบกิจการสถานบริการรับฝากเงินฝาก

(21) ประกอบกิจการปล่อยสินเชื่อรับจำนำค้ำประกัน ชื่อวัตถุประสงค์ในนามคน ไม่แล้วบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....



ก้าวสู่ธุรกิจ  
สู่ดิจิทัล  
Leading Business  
Towards Digital  
Transformation



# ค้นฉบับ

ที่ อบ. 001675

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลสยาม เทรดดิ้ง

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นี้ มี.....24.....ข้อ ดังนี้

( 22 ) ประกอบกิจการค้า วัตถุประสงค์รับ อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท ยี่ เครื่องมือทาสี.....  
เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่  
และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

( 23 ) ประกอบกิจการให้บริการรับจ้าง ซุด ตอก อุดทอง ถ้ำห้วย บึง งานแก้มลิง ซุดสระน้ำทุกชนิด

( 24 ) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าความวิฤติที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ  
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ



# DEB



สำเนาถูกต้อง

จังหวัดอุบลราชธานี

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 27/2565  
127 ส.ส. 2565



UBON SIAM TRADING LIMITED PARTNERSHIP

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

(นางสาวจุฬารรณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ประเทศไทย  
สู่ดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation



# ต้นฉบับ

แบบแปลนโครงการปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องสุขา สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 11.00 น.

คำสั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 476 /2565 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายละเอียดและกรรมวิธีการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องสุขา สวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองงบประมาณ 300,970.87.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 1. ขอบเขตแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องสุขา สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ ข.14/65

- ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ/อุปกรณ์ การจัดส่งตัวอย่าง หรือการทดสอบวัสดุและการขออนุมัติใช้ให้เป็นไปตามที่ระบุในรายการประกอบแบบก่อสร้าง

- เมื่อเสร็จงานเรียบร้อยแล้วจะต้องเก็บกวาดเศษวัสดุพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบงานงวดสุดท้าย

## 2. ระยะเวลาการดำเนินการ

ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

## 3. ระยะเวลาการส่งมอบงาน

จำนวนงวดในการส่งมอบ 1 งวด

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 100% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

### รายการรื้อถอน

1. รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม.

2. รื้อถอนระบบระบายน้ำเดิม ท่อ PVC Ø8" พร้อมบ่อพักเดิม ยาวรวมไม่น้อยกว่า 21 ม.

3. รื้อถอนท่อสวม PVC เดิม

4. รื้อถอนถังเก็บน้ำดี (รื้อกองชั่วคราว) พร้อมระบบน้ำดี เมื่อดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้งแล้วเสร็จ ให้ติดตั้งถังเก็บน้ำดี และระบบท่อน้ำดี กลับคืนให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติเดิม (ปรับตำแหน่งการวางถังน้ำดีใหม่ ตามความเหมาะสม ณ สถานที่ก่อสร้าง)

### รายการก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม

1. เทพื้น ค.ส.ล. หน้าห้องน้ำ 10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 44 ตร.ม.

2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ PVC Ø8" ชั้น 8.5 พร้อมบ่อพัก รวมยาว 21.60 ม. ตามรายละเอียด ดังนี้

ท่อระบายน้ำ PVC Ø8" ยาวไม่น้อยกว่า 19 ม.

3. ติดตั้งท่อสวม PVC ชั้นที่ระดับ 0.6" ชั้น 8.5

4. รื้อถอนท่อระบายน้ำเดิม PVC Ø.8". ปรับระดับความลาดเอียง พร้อมติดตั้งกลับได้ยี่ห้อเดิม

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจันทวรรณ จิววรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



# ต้นฉบับ

-2-

5.ติดตั้งท่อส้วม PVC Ø 8" ชั้น 8.5

6.ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร 1 ถัง พร้อมก่อสร้างฐานราก ค.ส.ล. และอื่นๆ(ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี)

7.รื้อเปลี่ยนประตูห้องส้วม PVC เดิม เป็นประตู UPVC 0.70x1.80 ม. แบบมีช่องเกล็ดระบายอากาศ ครึ่งบาน พร้อมอุปกรณ์มือจับ กลอน บานพับ อลูมิเนียม (ห้องน้ำชาย) จำนวน 4 ชุด

8.รื้อเปลี่ยนผนังกันห้องส้วมสำเร็จรูป ชนิดความหนาสูง (ห้องน้ำชาย)  
-ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพลาสติกหรือเมลามีน ภายในเป็นโฟมแข็ง ความหนาแน่นสูง ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. จำนวน 3 ชุด

9.รื้อเปลี่ยนติดตั้งท่อน้ำทิ้ง P-Trap หรือแบบกระปุก 2" สแตนเลสชุบโครเมียม เดินท่อน้ำทิ้งภายในผนัง เชื่อมระบบท่อน้ำทิ้งเดิม ซ่อมผนังและพื้นตามเดิม จำนวน 4 ชุด

10.รื้อเปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างมือ เป็นก๊อกโครเมียมก้านปิด จำนวน 7 ชุด

11.รื้อเปลี่ยนวาล์ว ท่อน้ำดีสายอ่อนสแตนเลสถัก ใต้อ่างล้างมือ (ซ่อมระบบท่อน้ำดีจุดเชื่อมต่อกับก๊อกอ่างล้างมือเดิม ให้ใช้งานได้) จำนวน 3 ชุด

12.รื้อเปลี่ยนโถส้วม เป็นโถเซรามิคเคลือบขาว แบบมีหม้อน้ำ 4.5 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ และฝารองนั่ง ชนิดฝาซอฟต์แวร์ จำนวน 13 ชุด

12.1 รื้อเปลี่ยนสายชำระเป็นสแตนเลส พร้อม STOP VALVE จำนวน 13 ชุด

13.รื้อเปลี่ยน/ ติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติพร้อมเชื่อมกรงเหล็กกันขโมย เหล็ก RB 12@ 0.20 ≠

14.ติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินงาน ขนาด 120x240 ม. (แผ่นไม้อัดกรุไวนิล) งานเชื่อมระบบท่อ งานซ่อมอุปกรณ์ งานปรับแต่งพื้นที่โดยรอบ ปลุกหญ้าเสริม เก็บงานคืนกลับให้เรียบร้อย

รายการรื้อเปลี่ยนปรับปรุง ห้องน้ำ king power

15.ติดตั้งท่อน้ำทิ้ง P-Trap สแตนเลสชุบโครเมียม เปลี่ยนท่อน้ำดีสายอ่อนสแตนเลสถัก พร้อมวาล์ว ใต้อ่างล้างมือ ห้องน้ำหญิง จำนวน 3 ชุด

16.รื้อเปลี่ยนโถส้วม เป็นโถเซรามิคเคลือบขาว แบบมีหม้อน้ำ 4.5 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ และฝารองนั่ง ชนิดฝาซอฟต์แวร์ จำนวน 1 ชุด

17.รื้อเปลี่ยนสายชำระเป็นสแตนเลส พร้อม Stop Valve จำนวน 5 ชุด

18.รื้อเปลี่ยนโถปัสสาวะชายติดผนัง เซรามิคเคลือบขาว พร้อมติดตั้งวาล์วปุ่มกด จำนวน 2 ชุด

และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ ข.14/65 แล้วเสร็จ

4. สาขาช่างและหลักฐานคุณวุฒิมาตรฐานฝีมือช่าง จำนวน 1 คน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในางด้านการก่อสร้าง โยธา สำรอง / หรือเทียบเท่าและหนังสือรับรองเป็นผู้ควบคุมงานโครงการ จำนวน 1 คน

ผู้รับจ้างมีประสบการณ์ทำงานก่อสร้างจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องผ่านการอบรมหรือผู้ควบคุมงานก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง ในวันที่ 12.1 มี.ย. 2565



สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง 3-5 สตรีการคานวณ..  
ผู้รับจ้าง พยาน  
พยาน



(นางสาวจันทวรรณ จิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ต้นฉบับ

## 5. สูตรการคำนวณค่า K

ให้ใช้สูตรตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2532 เรื่องพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0203/ว.109 ลว.24 สิงหาคม 2532

งานอาคาร

$$K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$

6. เงื่อนไขเพิ่มเติม ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2 /ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายปริญญา เนื่องโนราช)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายวัฒนา สมลา)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายวิชณุ สุระชัย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ/เลขาฯ

(นายณรงค์ฤทธิ์ ทองแสง)

สถาปนิกชำนาญการ

เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ .....

(นายปริญญา เนื่องโนราช)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

เห็นควรพิจารณาเห็นชอบ

(ลงชื่อ) .....

(นายกฤษพล เมืองเหนือ)

รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี



ลงชื่อ .....

ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองอุบลราชธานี วันที่ ทน.อบ. 27/2565

ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 21 ส.ค. 2565

ลงชื่อ .....

ลงชื่อ [ ] ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ .....

ลงชื่อ .....

ลงชื่อ .....

ลงชื่อ .....

(นายปรีชา ศรีสว่าง)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจันทวรรณ จีระธรณพงษ์)


นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รองนายกเทศมนตรีเมืองอุบลราชธานี

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี



UBON SIAM TRADING  
LIMITED PARTNERSHIP



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01566/65

วันที่ 21 มิถุนายน 2565

เทศบาลนครอุบลราชธานี

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลสยาม เทรดดิ้ง

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการ เงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นเงินสด	2112010101.001	15,045.00	สัญญาเลขที่ ทน.อบ.27/2565( CNTR-01089/65)
รวมเงิน			15,045.00	

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวพรทิภา จำปาศิริ)  
พนักงานจ้างตามภารกิจ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารรณ วิวรรณพงษ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารรณ วิวรรณพงษ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ระบบบันทึกบัญชีของ  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น



เทศบาลนครอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 (ปีงบประมาณ 2565)

เจ้า นางสาว จุฬารรรณ วีวรรณพงษ์ (/Default.aspx?menu=0B8D6D79-D5A4-  
หน้าที่ 4467-B2B0-5400E99E4ADB&control=list)

หน่วย  
งาน

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

(Default.aspx)

อปท. นี้ล้างข้อมูล เพื่อเริ่มใหม่ปี 2559

ข้อมูลจากระบบ

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

ระบบงบประมาณ

๑. แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

21 มิถุนายน 2565[V.2022-06-15141.1]

รายงาน ()

ระบบข้อมูลรายรับ

ข้อมูลจากระบบ e-GP

บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

ประวัติการแก้ไข

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

จัดโอนไปต่างประเทศ

สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

เลขที่โครงการ(e-GP) 65067342134

เลขคุมสัญญา(e-GP)\* 650622015178

เลขที่คุมสัญญาของ อปท. พน.อน.27/2565

วันที่ทำสัญญา 21/06/2565

วันสิ้นสุดสัญญา 20/08/2565

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบ GFMIS

เลขที่สัญญา(e-LAAS) CNTR-01089/65

ชื่อเจ้าหน้าที่\* นางหุ่นส่วนจำกัด อุบลสยาม

จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง 300,900.00 บาท

จำนวนเงินชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 300,900.00 บาท

จำนวนเงินที่ทำสัญญา 300,900.00 บาท

สถานะ

วันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย

ระบบข้อมูลรายจ่าย

สร้างโครงการเงินสะสม/เงินทุนสำรอง

เงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()

บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ ()

จัดทำฎีกา ()

เงินประกัน ()

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบบัญชี

รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี ()

ทะเบียนสินทรัพย์ ()

การบริหารระบบ

การจัดการฐานข้อมูล ()

แหล่งที่มาของเงิน

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจ่าย		300,970.87	300,900.00	70.87
						300,900.00	

เงินล่วงหน้า

มีเงินล่วงหน้า  ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

มีหลักประกันสัญญา  ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา\*

ชื่อผู้จัดทำ\* นางสาวจุฬารรรณ วีวรรณพงษ์

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจ่าย 2563 : ค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	300,900.00	0.00	300,900.00

Copyright © 2005 Department of Local Administration, All rights Reserved.

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารรรณ วีวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ