

ตendum

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ทน.อบ.๘๗/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลกรุงอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง เทศบาลกรุงอุบลราชธานี โดย นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทวีคุณ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงาน ใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๓-๑๖๕ ถนนแจ้งสนิท ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี โดย นางสาวสิตาณัณ นิลperm ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล pragmatam หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนทุนส่วน บริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอนฟล็อทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ ๙ (ช่วงถนนสุขาอุปถัมภ์- ซอยเลี่ยงเมือง ๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ช่วงถนนสุขาอุปถัมภ์ - ซอยเลี่ยงเมือง ๗ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่นิติเพื่อ ใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑ ใบเสนอราคา บริษัท ทวีคุณ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จำนวน ๒ แผ่น
ผนวก ๒ ใบสรุปปริมาณการค่าก่อสร้าง บริษัท ทวีคุณ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จำนวน ๑ แผ่น
ผนวก ๓ แบบแปลนเทศบาลกรุงอุบลราชธานีเลขที่ ๒๒๔/๖๒	จำนวน ๕ แผ่น
ผนวก ๔ หลักประกันสัญญา หนังสือค้ำประกัน กรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการอุบลราชธานี	จำนวน ๑ แผ่น

เลขที่ ๐๐๐๙๙/๒๐๐๓๒/๐๐๒๖/๖๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓



(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นางสาวสิตาณัณ นิลperm)

TAWEKOON
บริษัท ทวีคุณ อัลเอนจิเนียริ่ง จำกัด
TAWEKOON ENGINEERING CO., LTD.

ตนฉบับ

-๑-

ผนวก ๕ สูตรการคำนวณ ค่า K

หมวดงานทาง

๑. งานพิวทาง PRIME COAT, TACK, COAT, SEAL COAL

ใช้สูตร $K = 0.30+0.40+At/Ao +0.20 Et/Eo+0.10 Ft/Fo$

๒. งานพิวทาง ASPHAL TIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30+0.10 Mt/Mo+0.40 At/Ao+0.10 Et/Eo+0.10 Ft/Fo$

๓. งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร $K = 0.35+0.20lt/Io +0.15 Ct/Co+0.15 Mt/Mo +0.15 St/So$

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญา
นี้เป็นหลัก และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย
สาขา ศูนย์ปฏิบัติการอุบลราชธานี เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๗๑/๐๐๒๖/๖๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน
๙๓,๐๐๔.๖๕ บาท (เก้าหมื่นสามพันห้าบาทหกสิบห้าสตางค์) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา
นามชอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกัน
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง^๑
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม
ถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้
ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราว
ใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งตามของให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ภายใน๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

(นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวสิตาณัณ นิลperm)

 TAWEEKOON
นวัตกรรม นวัตกรรมเยี่ยมเชี่ยวชาญ จำกัด
TAWEEKOON ENGINEERING CO., LTD.

ผู้รับจ้าง

ต้นฉบับ

-๓-

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีมืออิบเบี้ย เมื่อ
ผู้รับจ้างพ้นจากข้อกฎหมาย และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๘๖๐,๑๓๓.-๐๐ บาท (หนึ่ง
ล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๒๑,๖๙๙.-๖๕ บาท (หนึ่งแสนสอง
หมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาคีอกรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคา
เหมาร่วม เป็นเงินทั้งหมด และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นจำนวน ๑ งวด ระยะเวลา ๑๒๐ วัน ตั้งแต่

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๖๐,๑๓๓.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่ง
ร้อยสิบสามบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงผิวจราจรพาราแแสฟล์ตคอนกรีต ซอยสุขุมวิท ๙ (ช่วงถนน
สุขุมวิท-ซอยเลี่ยงเมือง) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

งานผิวทาง

- แทคโคท พื้นที่ ๓,๘๐๐ ตร.ม.
- ผิวทางพาราแแสฟล์ตคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม จำนวน ๓,๘๐๐ ตร.ม.

งานปรับระดับฝ้าป้องก

- ใช้ฝ้าเดิมทาสีใหม่ จำนวน ๔๗ ชุด

งานตีเส้นจราจร

- ตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ จำนวน ๑๐๐ ตร.ม.

ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ ๗ .๒๒๔/๖๒

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของ
ราคากำไร ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าเป็น.....-.....เดือนจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะชำระตามเงื่อนไขข้อเงื่อนไขเดียวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นางสาวสิตานัน พลเพรเม)

TAWEEKOON
บริษัท ทวีกุณและนีโน่เรช จำกัด
TAWEEKOON ENGINEERING CO., LTD.

ตั้นฉบับ

-๔-

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (๑) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเดิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (๑) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (๑)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในระยะเวลาอันสั้นให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรค

หนึ่งโดยไม่มีดоказเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

TAWEEKOON
บริษัท ทวีกุณเมืองเรืองชัช จำกัด
TAWEEKOON ENGINEERING CO., LTD.
ผู้รับจ้าง

(นางสาวสิตาณัณ นิลเพรเม)

ต้นฉบับ

-๕-

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกรอเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใต้สัญญาในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายใต้สัญญาในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใต้กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกรอเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกรอเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใต้กำหนด ๒ (สอง) ปี นับถ้วนจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้สุดที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าว ภายใต้กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อนาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจาก

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิตาณัณ นิลเพรเม)

TAWEEKOON
บริษัท ทวีกุณ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
TAWEEKOON ENGINEERING CO.,LTD.
ผู้รับจ้าง

ต้นฉบับ

-๖-

ข้อ ๘ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างซ่อมอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างซ่อมงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลื่องของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราอย่างละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างซ่อมตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการยกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເօາໃສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าว จะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือ บริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นไว้นั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือ แต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำเมื่อได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่มีคิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อบริษัทฯ อายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างซ่อมด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพระเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบโดยช่อง章程ให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจาก ความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่ง

หลักฐานนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น



ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดจริญ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวสิตาณน พิลเปรม)

TAWEEKOON
บริษัท ทวีคุณエンジニアリング จำกัด
TAWEEKOON ENGINEERING CO.,LTD.

ต้นฉบับ

-๗-

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้อง หรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการได้ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อไปจะจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ เอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจาก อุบัติเหตุหรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ กรรมธรรมปะรักภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานใน โรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตาม สมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้น ความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อนี้ไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนี้ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

TAWEEKOON
บริษัท ทวีกุณเจริญสิ่ง จำกัด
TAWEEKOON ENGINEERING CO.,LTD.

(นางสาวสิตานัน พิลเพรเม)

ตุนฉบับ

-๘-

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญาฯ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกเหนือนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาก่าๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาก่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคากำหนดผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔,๖๕๐.๐๐ - บาท (สี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกเหนือนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตาม

สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ นี้ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้

รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิก



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)
TAWEEKOON
นายธีระ พัฒนา ต้วน
TAWEEKOON ENGINEERING CO., LTD.
(นางสาวสิตานัน พิลธรรม)

ତମିଳପ୍ରକାଶ

-62-

ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบวกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นช่วยรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเงินจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือ
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวน
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแลวยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้จ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

๔.๒.๑ การทำนิเวศก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่าง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที



ผู้ว่าฯจัง

(សំខាន់)

(นางสาวสิริานันน์ นิลเพرم)

ต้นฉบับ

-๑๐-

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในคุณพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่น

ได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวสิตาณัณ นิลเบรม)

TAWEEKOON
TAWEEKOON ENGINEERING CO., LTD.
ผู้รับเหมาทั่วไป จำกัด

ต้นฉบับ

-๑๑-

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างได้อย่างหนึ่งดังกล่าวในวรคสองและวรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากเทียบท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สำเนาหลักฐานบัตรประจำตัววิศวกร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ ภาค วิศวกรโยธา หรือระดับที่สูงกว่าและหนังสือรับรองเป็นวิศวกรของโครงการ จำนวน ๑ คน

๒๓.๒ สำเนาหลักฐานคุณวุฒิผู้ควบคุมงานประจำโครงการต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ทางด้านการก่อสร้าง โยธา สำรวจ หรือเทียบท่าและหนังสือรับรองเป็นผู้ควบคุมงานโครงการ จำนวน ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับ ช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อม หลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือ เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาที่ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๗ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๑๙๐๓/ว ๑๐๙ ลง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๗

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้

ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕



ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ)

(ลงชื่อ) TAWEEKOON
บัณฑิต ภารุษณะ ใจดี วงศ์ ผู้บริหาร

(นางสาวสิตาณัณ นิลเพรอม)

TAWEEKOON

บัณฑิต ภารุษณะ ใจดี วงศ์ ผู้บริหาร

TAWEEKOON ENGINEERING CO., LTD

ต้นฉบับ

-๑๒-

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดย
ลงทะเบียนตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ผู้ว่าฯ

(นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ)

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าฯ บริษัท ทวีกุณ เมืองเรือง จำกัด
TAWEEKOON ENGINEERING CO., LTD.

(นางสาวสิตานัน พิลเพรเม)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นายปัญญา ทองสรรค์)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นายสุรศักดิ์ สุรavage)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๑๗๑๒๓๔๕๖๗

เลขคุณสัญญา ๖๓๐๑๒๒๐๑๗๑๑๑

ໃຫຍ່ນບັນ
ໃນເສນອຮາຄາຈ້າງດ້ວຍວິທີປະກວດຮາຄາອີເລັກທອນິກສ (e-bidding)

ເຮືອນ ນາຍກເທັມນຕົ່ນຄຣອຸບຮາຈານ

๑. ຂ້າພເຈົ້າ ບຣີ້ຊັກ ທວິຄູນ ເວັນຈີເນີຍຮົງ ຈຳກັດ ເລຂທີ ១៦៣-១៦៥ ຄັນ ແຈ້ສົນທີ ຕຳບັດ ໃນ
ເມືອງ ອຳເກົດ ເມືອງອຸບຮາຈານ ຈັງຫວັດ ອຸບຮາຈານ ຮັບສໄປຮ່າມນີ້ ຕະຫຼອກ ၃၅၀၀၀ ໂກຮ້າສັກໍ ០၆၅၈၈၈၈၈၅၇
ໂດຍ
ນາງສາວສີຕານັນ ນິລເປັມ ຜູ້ຄົນນາມຂ້າງທ້າຍນີ້ ໄດ້ພິຈາລານາເຈື່ອນໄຂຕ່າງໆ ໃນເອກສາງປະກວດຮາຄາອີເລັກທອນິກສ ແລະ
ເອກສາງເພີ່ມເຕີມ (ຄ້າມີ) ເລຂທີ ២៣/២៥៩၃ ໂດຍຕົດຕອດແລະຍອມຮັບຂໍ້ກຳທັນດແລະເຈື່ອນໄຂນັ້ນແລ້ວ ລວມທັ້ງຮັບຮອງວ່າ
ຂ້າພເຈົ້າເປັນຜູ້ມີຄຸນສົມບັດຄົບຄ້ວນຕາມທີ່ກຳທັນດແລະໄຟເປັນຜູ້ທີ່ງງານຂອງທາງຮາກການ

២. ຂ້າພເຈົ້າຂອງເສນທີ່ຈະທຳການ ປະກວດຮາຄາຈ້າງກ່ອສ້າງປັບປຸງຜົວຈາຈັກພາຮາແລສັບສົນທີ່
ຄອນກົດ ຂອຍສຸຂາອຸປ່ນມົງກົດ ៥ ດ້ວຍວິທີປະກວດຮາຄາອີເລັກທອນິກສ (e-bidding) ຕາມຂໍ້ກຳທັນດເຈື່ອນໄຂແບບຮູປ່ຽນ
ລະເຢີດແໜ່ງເອກສາງປະກວດຮາຄາອີເລັກທອນິກສ ຕາມຮາຄາດັ່ງທີ່ໄດ້ຮັບໄວ້ໃນບັງຍຸ່ງຮ່າຍການກ່ອສ້າງທີ່ໄວ້ໃນແຈ້ງປົນມານ
ແລະຮາຄາແນບທ້າຍໃນເສນອຮາຄານີ້ ເປັນເງິນທັ້ງສິ້ນ ១,៨៦០,១៣៣.០០ ບາທ ຈຶ່ງໄດ້ຮັມກາຍື່ນຸລັດຄ່າເພີ່ມຕົດຈົນກາຍື່ຈາກ
ອື່ນໆ ແລະຄ່າໃໝ່ຈ່າຍທັ້ງປ່ງໄວ້ດ້ວຍແລ້ວ

៣. ຄໍາເສນອນີ້ຈະຢືນຢູ່ເປັນຮະຍະເວລາ ៥០ ວັນ ນັບແຕ່ວັນເສນອຮາຄາ ແລະ ເທັນຄຣອຸບຮາຈານ
ຈາກຮັບຄໍາເສນອນີ້ ລວມໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະກົບກຳທັນດຮະຍະເວລາດັ່ງກ່າວ ອີ່ຮະຍະເວລາທີ່ໄດ້ຢືນໄປຕາມເຫຼຸດລັ້ນ
ສົມຄວຣທີ່ ເທັນຄຣອຸບຮາຈານ ຮັງຂອ

៤. ກຳທັນດເວລາສົມບັດ ຂ້າພເຈົ້າຮັບຮອງທີ່ຈະສົມບັດງານຕາມເຈື່ອນໄຂທີ່ເອກສາງປະກວດຮາຄາ
ອີເລັກທອນິກສກຳທັນດໄວ້

៥. ໃນການທີ່ຂ້າພເຈົ້າໄດ້ຮັບພິຈາລານາໄ້ເປັນຜູ້ໜະການປະກວດຮາຄາອີເລັກທອນິກສ ຂ້າພເຈົ້າ
ຮັບຮອງທີ່ຈະ

៥.១ ທຳສັນຍາຕາມແບບສັນຍາຈ້າງແນບທ້າຍເອກສາງປະກວດຮາຄາອີເລັກທອນິກສ ກັບ
ເທັນຄຣອຸບຮາຈານ ພາຍໃນ ៥ ວັນ ນັບດັດຈາກວັນທີໄດ້ຮັບທັນສື່ອໄ້ໄປທຳສັນຍາ


៥.២ ມອບໜັກປະກັນການປົງປັນຕົມສັນຍາ ຕາມທີ່ຮັບໄວ້ໃນຂ້ອ ៧ ຂອງເອກສາງປະກວດ
ຮາຄາອີເລັກທອນິກສ ໃຫ້ແກ່ ເທັນຄຣອຸບຮາຈານ ຖອນໜີ້ຂັ້ນທີ່ໄດ້ຕົ້ນນຸ່ງໃນສັນຍາເປັນຈຳນວນຮ້ອຍລະ ៥ ຂອງ
ຮາຄາຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບໄວ້ໃນໃນເສນອຮາຄານີ້ ເພື່ອເປັນໜັກປະກັນການປົງປັນຕົມສັນຍາໂດຍຖຸກຕ້ອງແລະຄົບຄ້ວນ

ຖ້າຂ້າພເຈົ້າໄໝປົງປັນຕົມທີ່ຮັບກຳທັນດານີ້ ສ່ວນໜີ້ຂັ້ນທີ່ນີ້ ຂ້າພເຈົ້າຍອມໄ້ ເທັນຄຣອຸບຮາຈານ
ຮັບ ຜັກປະກັນການເສນອຮາຄາຫຼືເຮັດວຽກຈາກຜູ້ອັກນັ້ນສົດຄ່າປະກັນ ຮຸມທັ້ງຍືນດີໍ່ໃຫ້ຄ່າເລີຍຫາຍໃດທີ່ຈຳນວນແກ່

ເທັນຄຣອຸບຮາຈານ ແລະ ເທັນຄຣອຸບຮາຈານ ມີສຸດທິລະໄຫຼ້ມີເຫຼືອຮາຄາຍືນເປັນຜົວປະກວດຮາຄາໄທ້ຫົວໜ້າ 89/163
ເທັນຄຣອຸບຮາຈານ ຈາກເຮັດວຽກໃຫຍ່ໄດ້ 100% - 3 ມ.ຄ. 2563

៦. ຂ້າພເຈົ້າຍອມຮັບວ່າ ເທັນຄຣອຸບຮາຈານ ໄມມີຄວາມຜູ້ພັນທີ່ຈະຮັບຄໍາເສນອນີ້ ແລ້ວໃນເສນອຮາ
ຄາໄດ້ ຮຸມທັ້ງໄໝຕ້ອງຮັບຜິດຂອບໃນຄ່າໃໝ່ຈ່າຍໄດ້ ຈັ້ນອາຈາດເກີດເຊື້ນໃນການທີ່ຂ້າພເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າເສນອຮາຄາ

៧. ເພື່ອເປັນໜັກປະກັນໃນການປົງປັນຕົມໂດຍຖຸກຕ້ອງ ຕາມທີ່ໄດ້ທ່ານີ້ແລະຕາມຄວາມຜູ້ພັນແທ່ຄໍາ
ເສນອນີ້ ຂ້າພເຈົ້າສົມບັດ - ເພື່ອເປັນໜັກປະກັນການເສນອຮາຄາເປັນເງິນຈຳນວນ - ບາທ ມາພັ້ນນີ້



ใบอนุญาต

๔. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย

ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๕. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทจิรธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา

ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวสิตาณัณ นิลperm)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคางานที่ 6301160025008

รหัสอ้างอิง OTP DuFu

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๘๑๑๑๗๗๙



จัดทำโดยบริษัทฯ ๒๕๖๓


๒๕๖๓

TAWEEKOON

บริษัท ทวีคุณエンจิเนียร์ จำกัด
TAWEEKOON ENGINEERING CO., LTD.

(นาย)

(นาย)



1996-1997

ปรับปรุงผู้จัดการรายได้แบบฟอร์มก 9

สถานที่ ซอยสุขุมวิทปัลเมอร์ 9 (ช่วงถนนสุขุมวิทปัลเมอร์-ซอยเลียบเมือง 7)

หาก/ร้าน/บริษัท บริษัท ทรีคัมເວິນຈີເນີຍຮູ້ຈຳກັດ

แบบแปลนเลขที่ ช.224/63

ประมาณราคาวันที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคากลุ่ม	FN	ราคาต่อ หน่วย x FN	ราคากลาง
1.00	งานพื้นทาง -Tack Coat -ปรับระดับพื้นทางเดิม หนาเฉลี่ย 2.5 ซม -พื้นทางพาราแอลฟ์ก้อนกรีทหนา 0.05 น.	ตร.ม. ตัน ตร.ม.	3,800.00 19.00 3,800.00	13.00 2,054.00 315.00	49,400.00 39,026.00 1,197,000.00	1.30 1.30 1.30	16.90 2,670.20 409.50	64,220.00 50,733.80 1,556,100.00
2.	งานปรับระดับหน้าบ่อพัก -ใช้ฝ่าเดิม ทาสีใหม่	ชุด	91.00	1,264.50	115,069.50	1.30	1,643.85	149,590.35
3.	งานตีเส้นขอร่าง -ตีเส้นขอร่างสีเทอร์โนพลาสติก พื้นที่	ตร.ม.	100.00	270.00	27,000.00	1.30	351.00	35,100.00
4.	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,360.76	3,360.76	1.30	4,368.99	4,368.99
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,860,113.14
							ขอเสนอราคานี้เป็นเงินทั้งสิ้น	1,860,113.00

TAWEEKOON
บริษัท ทวีคุณเมืองนนทบุรี จำกัด
TAWEEKOON ENGINEERING CO., LTD.

ลงชื่อ..... กม, ผู้เสนอราคา
(นางสาวสิตานัน พิลเปรน)
กรรมการผู้จัดการ



บัตรหักดราฟฟิค บลนประกอบลัญญาจ้าง เลขที่ กบ.บอ.8712563
3 มีนาคม 2562

(អង្គភាព).....
(នាមខែ).....
(ថ្ងៃខែឆ្នាំ).....

TAWEEKOON
บริษัท ทวีกุณอุปกรณ์เมืองรื่น จำกัด
TAWEEKOON ENGINEERING CO.,LTD.



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

หนังสือสำคัญประจำ

(หลักประกันสัญญาเงิน)

เลขที่ 00019/200321/0026/63

วันที่

2 มีนาคม 2563

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ถูกยื่นปฏิบัติการอนตราษาน
สำนักงานดังต่อไปนี้ อาคารสาขานะยางกร 300 ถนนนะยางกร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โดย นาย วัฒนา คันธัณฑ์
ผู้มีอำนาจลงนามสัญญาพันธนาค่า ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ดัง สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ชี้แจงไปปีเริ่มต้น "ผู้รับจำนำ" ดังนี้ข้อความด่อไปนี้

๑. ตามที่ บริษัท ทวีกุณ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
"ผู้รับจำนำ" ได้ทำสัญญาเช้า... ก่อสร้างบ้านปรุงคิวาวาราแอลฟ์ท็อกตอนกรีด ซอยสุขุมวิท 9 (ห้องนอนสุขุมวิท 9 - ขายเดิมเมือง 7) ตามหนังสือที่ อน 52005/1826 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

กำหนดสัญญาฉบับที่ ๗๔.๐๖.๙๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ คืนผู้รับจำนำ^๑
ด้องงานหลักประกันการปฏิบัติความสัญญาต่อผู้รับจำนำ เป็นจำนวนเงิน : 93,005.65 บาท
(-เก้าหมื่นสามพันห้าบาทกเศษห้าสตางค์-)
ชั่วโมงต่อวันร้อยละ (ห้า) (๕ %) ของยอดที่ห้ามคงเหลือสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมสูญเสียเงินเดือน โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิ์ของผู้รับจำนำ
จำนวนไม่เกิน : 93,005.65 บาท -

(-เก้าหมื่นสามพันห้าบาทกเศษห้าสตางค์-)
ในฐานะเป็นสูญเสียเงินเดือน ในกรณีที่ผู้รับจำนำให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือสูญเสียทรัพย์สินใดๆ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือคุ้มครองใดๆ ให้ปฏิบัติความภาระหน้าที่ได้ด้วยความสามารถที่ดีที่สุดที่มีอยู่


๒. หนังสือค้ำประกันนี้มิผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่สัญญาเช้าลงดังกล่าวถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

และข้าพเจ้ายังไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้รับจำนำได้ขยับขยายเวลาให้แก่ผู้รับจำนำ ให้อธิบายข้อความดังนี้ด้วย ให้เช่าชาระระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปต่อระยะเวลาที่ผู้รับจำนำได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจำนำดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ด้านหน้าที่เป็นส่วนตัว (นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)

ผู้อำนวยการพัสดุชำนาญการ



ลงชื่อ.....

ผู้ค้ำประกัน

นาย วัฒนา คันธัณฑ์

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสูนย์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

หมาย

ลงชื่อ.....

พ.ก.๑/๒๖๖๓ พ.ย.

พ.ย.

นาง ปราภรณ์ จิระกิจ

นางสาว พิไกรณ์ ทองหวาน

ପ୍ରକାଶନ



ପ୍ରକାଶକ

ପାତ୍ରଙ୍କିଳୀ ପାତ୍ରଙ୍କିଳୀ ପାତ୍ରଙ୍କିଳୀ ପାତ୍ରଙ୍କିଳୀ ପାତ୍ରଙ୍କିଳୀ





ТАWEEKOON
ТАWEEKOON ENGINEERING CO LTD

କାନ୍ତିର ପଦମାଲା


ក្រសួងពេទ្យ

พิธีกรรมในวัฒนธรรมไทย

卷之三




ମୁଦ୍ରଣ ପାତା ୧୦



ପ୍ରକାଶକ

วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ପ୍ରକାଶକ



กิจกรรมที่ต้องการให้เด็กๆ ได้รับการฝึกฝน
กิจกรรมที่ต้องการให้เด็กๆ ได้รับการฝึกฝน

 Neuron (nerve cell)	 Synapse (synapse)	 Reflex Arc (reflex arc)
 Neuron (nerve cell)	 Synapse (synapse)	 Reflex Arc (reflex arc)

५ विद्युतीय विकास का अवधारणा


02/05
9.224/62
WILHELM


 University

(SIA0+0000-STA0+150)	9 1500
----------------------	--------

ເອກະພາບ ແລ້ວ ດັບຕິດຕາມ

۱۵۰



MAN TAWEEKOON

TAWEEKCON ENGINEERING CO., LTD.
ตาวีกคอน อร์จิ้นแนล จำกัด



คำสั่ง เทศบาลกรุงเทพมหานคร

ที่ ๔๗ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอลฟ์คอนกรีต ซอยสุขุมวิท ๙

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย เทศบาลกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอลฟ์คอนกรีต ซอยสุขุมวิท ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอลฟ์คอนกรีต ซอยสุขุมวิท ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นายปัญญา ทองสรรค์ ประธานกรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒. นางสาวกัลมาดี ธรรมิกบรรจุ กรรมการ

นักผังเมืองปฏิบัติการ

๓. นางสาวอร์มานี เชลโอง กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อ่านจดหมายและหน้าที่

ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายนรेत ศรีเมือง ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

๒. นายครัณย์ ศรีเมือง กรรมการ

รก.ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

๓. นางสุพิศศรี ถิรพัฒน์ กรรมการ

หน.ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

อ่านจดหมายและหน้าที่

ตรวจการจ้าง

๘๖๖๗

๔/๓/๖๓

ผู้ควบคุมงาน

นายวัฒนา สมลา


วิศวกรโยธา ชำนาญการ

สำนักและหน้าที่

ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓


สมปราณา วิกรัยเจตเจริญ

(นางสาวสมปราณา วิกรัยเจตเจริญ)

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี