

ตั้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ทน.อบ.๑๐๑/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลกรุงราษฎรานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่าง เทศบาลกรุงราษฎรานี โดย อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่าง เทศบาลกรุงราษฎรานี โดย นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาธุรกิจการค้า·กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๗๗ หมู่ ๑๕ ตำบล/แขวง สีวิเชียร อำเภอ/เขต น้ำยืน จังหวัด อุบลราชธานี โดยนางสาวอิต ดีไว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล pragya ตามหนังสือ รับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงพิภาราจราจรพารา แอลฟ์ที่ค่อนกรีต ซอยธรรมวิถี ๑๐.๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซอยธรรมวิถี ๑๐.๗ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดทำแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ แผ่น
๒.๒ ปริมาณงาน	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๓ แบบแปลนเทศบาลฯ เลขที่ ช.๒๔๙/๖๒	จำนวน ๗ แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำ วินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น



ลายเซ็น

(นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(นางสาวอิต ดีไว)



4882

ก้าวที่สอง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่สัญญาผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เทศบาลนครอุบลราชธานี เล่มที่ ๔๗.....เลขที่ ๔๗.....ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อสร้างตามสัญญา ตามขอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดด้วย และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อ履 พนตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาฉบับนี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๙,๓๑๗.๗๖ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสาม
ร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยที่ราคามา
รวม เป็นภณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ)

ผ้าว่าจ้าง (ลงชื่อ).

(นางสาวกิตติ์ ดีไวน์)



ต้นฉบับ

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานแทคโค้ด พื้นที่ ๔๑๐ ตร.ม.
- งานผิวจราจรพาราแอดฟล็อทคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. กว้างเฉลี่ย ๔.๓๐-๗.๐๐ ม.

ยาว ๗๙ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๑๐ ตร.ม.

- ปรับฝ้าบ่อพักและเปลี่ยนฝ้าบ่อ จำนวน ๕ บ่อ
- ปรับฝ้าบ่อรับน้ำและเปลี่ยนฝ้าบ่อ จำนวน ๕ บ่อ
- ชุดโคมไฟถนนพร้อมหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ วัตต์ จำนวน ๓ ชุด
- งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตร.ม.
- ป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ชุด
- งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมเก็บทำความสะอาด

สถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น..... เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะระทำตามเงื่อนไขข้อสัญญาที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ตกลงกัน

เกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ตกลงกัน หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที



(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจตเจริญ)

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....

(นางสาวอิด ดีญ)



ผู้รับจ้าง

ตั้นฉบับ

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศไทยมอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบรูณ์ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ)

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจดเจริญ

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)



(นางสาวอิตตีไว)

ผู้รับจ้าง

ตั้นฉบับ

การที่ผู้ว่าจังไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับ

ผิดตามสัญญา

ข้อ ๔ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจังได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจังไม่ต้องออกมาตรฐานแห่งหลักวิชา ให้ผู้รับจ้างจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจังกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจังหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจังกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อوكค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจังมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจังทำการนั่นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพันจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจังเรียกร้องผู้ว่าจังมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๕ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกด้วยนั่น เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังแล้ว การที่ผู้ว่าจังได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าววนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพันจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจังเป็นจำนวนเงินในอัตราอย่าง ๑๐ (สิบ) ของเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



(ลงชื่อ)
นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)
นางสาวอิด ตีไว

ต้นฉบับ

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເ周一ให้ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นวันนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือ คำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวาระหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุ เพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งงานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ้อมแซนให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างทั้งกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อ ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๔ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญากับลูกจ้างดังกล่าว



ลายเซ็น

(นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)



(นางสาวอิด ตีไว)

ตั้นฉบับบัน

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอีนได้แก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้อีกว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการลงทะเบียนค่าเดือน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการลงทะเบียนโดยถือถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและการลงทะเบียนนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงาน วิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้อีกเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก่ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น



(นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

(นางสาวอิด ตีไว)



ตั้นฉบับ

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศมนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่ไม่แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจังยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดให้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจัง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราค�다စာ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจัง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดอัตราจ้าง หรือราคากำหนดอัตราจ้าง หรือราคากำหนดตามที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจังจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคากำหนดอัตราจ้าง หรือราคากำหนดอัตราจ้าง ให้ผู้ว่าจังจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจังไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจังเป็น จำนวนเงินวันละ ๗๐๐.๐๐ - บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมืองผู้ว่าจัง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้ว เสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจังได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจังเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจังเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจังจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ที่ได้ และถ้าผู้ว่าจังได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจังภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจังอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจังหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร



(ลงชื่อ)

(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจตเจริญ)

ผู้ว่าจัง (ลงชื่อ)

(นางสาวอิด ศรี)



ผู้รับจ้าง

จ.ส.ว.ช.ร. อ.บ.ท.๒

ตัวฉบับ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้อง ในกรณีที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้รับจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้รับจ้างทราบดี อุย แล้วตั้งแต่ตน

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในคุลพินิจของผู้ ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจาก ต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำ ของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทาง เดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ กำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก ต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือ นำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง ถ้านานนั้นมีสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้รับ จ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดย เรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือ ไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้รับจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรคสองและ วรคสามให้แก่ผู้รับจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้รับจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้รับจ้างมีสิทธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภูต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้มีการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกวาร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้



(นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจตเจริญ)

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)



(นางสาวอิด ดีวี. ลีวีเชียร์ อ.น้ำเงิน จ.อุบลราชธานี)

ด้านฉบับ

๒๓.๑ สำเนาหลักฐานบตรประจำตัวศิวกร(ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) ระดับภาควิศวกรโยธาหรือระดับที่สูงกว่าและหนังสือรับรองเป็นวิศวกรของโครงการ จำนวน ๑ คน

๒๓.๒ สำเนาหลักฐานคุณวุฒิผู้ควบคุมงานประจำโครงการต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านการก่อสร้าง , โยธา , สำรวจ หรือเทียบเท่า และหนังสือรับรองเป็นผู้ควบคุมงานโครงการ จำนวน ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรค หนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาดังข้อผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้าง ตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวนราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการ ต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุ ตามภาคผนวก

หมวดงานทาง

๑. งานพื้นทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT

ใช้สูตร $K=0.30+0.40 At/Ao+0.20 Et/Eo+0.10 Ft/Fo$

๒. งานพื้นทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K=0.30+0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10$

Ft/Fo

๓. งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร $K=0.35+0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15$

St/So

(นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจตเจริญ)


ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(นางสาวอิด ดีไก) ผู้รับจ้าง



ตั้นฉบับ

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



เลขที่โครงการ ๖๓๐๓๗๒๔๔๗๗๑
เลขคุณสัญญา ๖๓๐๕๒๒๐๑๙๕๐๖

ត្រីវិប័ណ្ណ



ไม้เสริจรับเงิน

เล่มที่ ๕๗ เลขที่ ๔๓

พนักงาน ๖๗๐๘๙๔๐๕๐๕ โทร. ๐๘๑-๒๔๔๗๔๔๔
ได้รับเงินค่าบริการจำนวน ๗๖๐๐ บาท จ่ายโดยบัญชีของธนาคารกรุงไทย
จาก ๗๓๗. ยอดมนต์ บันทึก ๒๖๐๘๑

เป็นเงิน - 14,000 - บาท ลูกค้า
(ตัวอักษร) - หนึบพันหกสิบบาทถ้วน - 10.7

ໄວ້ຖືກຕ້ອງແລ້ວແຕ່ວັນທີ ១៦ ເດືອນ ຖິຂ່າວ ၁၄၂၅၇၉၄၆ ພ.ມ. ၂၅၄၃

Nov. 101 / 0563

16/A/2563 จมท.จัลเก็บราษฎร์ ผู้รับเงิน

จูดห.จัตภร~~กีรติ~~ ผู้รับเงิน

ก. ใช้ค่าเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่างานคลัง
ก็ห้ามนำไปพัฒนาขายได้

ຄ້າມານາງກົດຕອງ

(นางสาวลักษณ์ กันธิชา)
นักวิชาการพัฒนาชุมชน

ต้นฉบับ

แบบใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

1. ข้าพเจ้าบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ร้าน ชื่อ ปูงก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ ถนน ตำบล/แขวง ศรีราชา อำเภอ/เขต นาเขียว จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ ๐๘๑๕๕๓๖๗๔ โดย พลังจิต ๗๙ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่/๒๕๖๓ และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่.....(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ที่งงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคา ปรับปรุงผู้จัดพาราแอกฟล็อกคอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.7 ตามราคานี้ได้ระบุไว้ในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้างแบบท้ายใบเสนอราคนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๙,๖๑๗.๙๖ บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
3. คำเสนอราคนี้จะยืนราคาเป็นระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดของสอบราคาและเทศบาลอาจรับคำเสนออีก ๑ วัน เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลนครอุบลราชธานีร้องขอ
4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะส่งมอบงานโดยครบถ้วนถูกต้องภายใต้..... ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้าขอรับรองที่จะ
 - 5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา
 - 5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารสอบราคาให้แก่เทศบาลนครอุบลราชธานี ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาน้ำสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคนี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

(ลงชื่อ)

(..... นางสาวอิด หุ้นส่วนผู้จัดการ
หจก./บริษัท
(ประทับตรา))



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ กน.กม.
ลงวันที่ ๑๖ เมย. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....



ตั้นฉบับ

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบท่องทางราชการ หรือเทศบาลกรอบลาราชานีอาจเรียกสอบราคายใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลกรอบลาราชานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอี้น หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าเทศบาลกรอบลาราชานีไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ดิรรม และปราศจากกล้อห้อหักหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคain คราวเดียวกัน

เสนอราคา ณ วันที่ เดือน พ.ศ. 2563



แบบแปลนประจำฉบับฯ จำนวน 1 ฉบับ ลงวันที่ 16 เม.ย. 2563

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

101/63



ຕິດມະນຸຍາ

ໂຄຮອກການປ່ຽນປຸງຮູບຜົນຜັງຈາກຈົບພາຮາແຂສີ້ລົບທີ່ຄອນນິກິດຫຼືອຍດົກຮອມວິທີ 10.7

ແນບແບ່ລົມເລັກທ. ຊ. 249/62
ທັງກ. /ປົກເຕີຫຼັກ ດີນຄົມປະເທດສະກຳ

ລຳດັບ	ການຍາການ	ຈຳນວນ	ໜ່າຍ	ຮາຄາທີ່ໜ່າຍ	ຮາຄາທຸນ	FN	ການຕ່ອຍໜ່າຍ XFN	ຮາຄາລາຄາ
1	ການຝຶກຫາສຳ	410.00	ຕົກ.ນ.	13	5330	1,3694	14.41	14,61.59
	ງານເຫດໃຫ້ດີ	410.00	ຕົກ.ນ.	300.18	103,11A.80	1,361A	109.10	161,431.60
	ງານຝຶກຈົກຈົບພາຮາແຂສີ້ລົບຄອນນິກິດ	20.00	ຕົກ.ນ.	210	5100	1,369A	314.65	4,352.91
2	ງານຮັບປະກາຍິນ							
	ໄປຮັບປະກາຍິນແລະແປ່ສືບຍັນຢາຍໃໝ່	5.00	ຖຸດ	4116.80	10,59A	1,362A	5611.45	28,051.27
	ໄປຮັບປະກາຍິນແລະປະເສີຍຢາຍໃໝ່	5.00	ຖຸດ	1900.00	8721	1,361A	1316.71	11,882.85
3	ງານໃຫ້ພັກ							
	ຊຸດໂທມໄຟ່ນູນ ພລດ LED ທູນດີ່ນໍ້າຍກວ່າ 110W.	3.00	ຖຸດ	13,000	39,000	1,369A	17,711.90	63,193.65
4	ປ່າຍໂຄຮອກການ	1.00	ຖຸດ	3360	3360	1,369A	16,677.67	4517.66
	ຮາມຮາດກ່າວອສັງເກີນລິນ (1)							290,001.52
	1. ພົກຮວມຄ່າງານຕົ້ນຫຼຸນງານກ່ອສ່ຽງທາງ							215,520.30
	2. ຂໍ້ Factor F ຈານກ່ອສ່ຽງທາງ (ເຈິ້ນສ່ວນໜ້າຈ້າຍ 15% ດອກນິ່ມຍິ່ນເຖິງ 6% ຕອບປີ)							1,5694
	3. ປ່າຍຮາຄາຄ່າກ່ອສ່ຽງເພື່ອຄວາມເໜມາສະໜມ (1)							290,000 -




(ລັງຫຼືອ)

ນາງສາວີອີ

ທິນສ່ວນຜູ້ຈົດສູງ

ທັງກ. /ປົກເຕີຫຼັກ

ព្រះរាជាណាចក្រ



ការបង្រៀនប្រព័ន្ធខែកចែករាជការជាអតិថជនការិត

ខែឧសភា ឆ្នាំ ១០. ៧


ក្រសួង

៩

ក្រសួងអប់រំ
ក្រសួង





ପ୍ରକାଶକ




卷之三

ପ୍ରକାଶକ



ກົມພາກ



1 : 100

ନେତ୍ରପାଦମିଳିଲାକୁ

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ଅଧୀକାରୀ

1. จราจรเส้นทางน้ำ น้ำท่วมหรือไม่สามารถเข้าสู่แม่น้ำทุกแห่งแล้ว ควรหันมาเลี้ยวทางขวา 3 มิลลิเมตร
 2. เก็บของลงมาพักจอดไว้ ให้รถสามารถเดินทางต่อไปได้โดยไม่ต้องกลับรถหรือหักโค้งมากเท่าๆ กันเพิ่มขึ้น
 3. ความกว้างของช่องทางจราจร ที่น้ำท่วมจะมากตามลำดับ
ก้าวเดียวของมนุษย์จะสามารถเดินทางต่อไปได้ ทั้งๆ ที่น้ำท่วมอยู่
 4. กรณีรถล่ม ได้รับไฟฟ้าไม่ติด ไม่สามารถเคลื่อนตัวไปไหนได้ ให้พยายามเดินทางต่อไป แต่ถ้าหากไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ให้พยายามเดินทางกลับคืนที่เดิม ตามที่มาที่ไปเดิมๆ ไม่ใช่ทางเดินทางที่เดินทางมา แต่เป็นทางเดินทางกลับคืนที่เดิม
 5. ชุมชนทางน้ำทางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีภัยธรรมชาติทางน้ำอย่างรุนแรง

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ୍ୟ ମହାନ୍ତିରାଜୀବିନ୍ଦୁ

ຄ່ອງທິດຕາມການປະຕິບັດ

નુદ્વારાની અ. 7

ପ୍ରକାଶକ

ເມື່ອກົດລັບໄວ້ຈະໄດ້ຮັບເນື້ອງການ


四庫全書

גָּדוֹלָה וְגָדָעָה

1

17

Q. 2



ପ୍ରକାଶକ

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ମହିନେ

เหล็ก L50x50x6 มม.
บีทคอนกรีตหลัก 12 มม. 16 ตัว โดยรวม

芳名押印 ทักษิณ ธรรม 2 ราชบุรี ศรีวิชัย 1 ชุม

2

WEDNESDAY, JULY 20

๑๓๙

เหล็ก L 50x50x6 นิม.

卷之三

卷之三

卷之三

गुरु त्रिलोक सिंह द्वारा लिखा गया एक अद्यतन गीत है।

เหล็ก L50x50x6 มม.

四庫全書

เหล็ก 150x50x6 มม. เรียบมั่วท่อนบานง่ายยกไปติดช่อง

(ທາສັກສນມ 2 ຊອບແຕ່ເຕີມຕະຫຼາງ 1 ຮູບ)

אָמֵן וְאָמַן

Mail 150x500x9.00. 100% RECYCLED PAPER.

The diagram illustrates a rectangular concrete foundation slab with the following dimensions and features:

- Overall dimensions:** 4.50 x 5.0 x 0.6 m
- Thickness:** 0.6 m
- Reinforcement:** 2 bars of 16 mm diameter (phi 16)
- Labels:**
 - Left side: เหล็ก 4.50x5.0x0.6 มม. ใช้เหล็กตัวบัวไม่ถูกตอก เดินทาง
 - Bottom left: ก้างรากเป็น 2 ข้างและรัศมิรัช 1 ข้าง!
 - Bottom center: ผ่านหักก้น (คุณภาพ)
 - Bottom right: ไม่มีหักด้านหน้า
 - Right side: ผ่านหักด้านหน้า
 - Top right: ตันน์เดียว
 - Top center: ผ่านหักด้านหน้า
 - Bottom center: ตันน์เดียว
 - Bottom right: ไม่มีหักด้านหน้า

วันเดือนปี

卷之三


20

卷之三




၁၃၈

ପ୍ରାଚୀନ କବିତା




八
卷之三

SCA



四庫全書



ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

SCALE 1:20

๔๙๗

1.30

卷之三

S 5

卷之三

06



รายการ	จำนวน	รับ	จ่าย	คงเหลือ
คงเหลือต้นเดือน	1,000			1,000


แบบฟอร์มขอรับหนังสือเดินทางต่างประเทศ		แบบฟอร์มขอรับหนังสือเดินทางต่างประเทศ	
ผู้เดินทาง		ผู้เดินทาง	
รายการ	รายละเอียด	รายการ	รายละเอียด
ชื่อ	นาย สมชาย ใจดี	ชื่อ	นาย สมชาย ใจดี
นามสกุล	ใจดี	นามสกุล	ใจดี
วันเดือนปีเกิด	๒๕๑๐/๐๘/๒๐๐๐	วันเดือนปีเกิด	๒๕๑๐/๐๘/๒๐๐๐
สถานที่ออกบัตรประชาชน	จังหวัดเชียงใหม่	สถานที่ออกบัตรประชาชน	จังหวัดเชียงใหม่
อายุ	๓๐	อายุ	๓๐
เพศ	ชาย	เพศ	ชาย
อาชญากรรมที่เคยกระทำการต้องห้ามเดินทางต่างประเทศ			
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่	<p>ขออนุมัติเดินทางต่างประเทศ</p> <p>ลงนาม: สมชาย ใจดี</p>		

ก้าวที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือการตัดสินใจที่ดี ไม่ใช่การเดินทางที่ไกล แต่เป็นการตัดสินใจที่ดี ไม่ใช่การเดินทางที่ไกล

 <p>ดร. สมศักดิ์ วัฒนาวงศ์</p> <p>ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ</p>	<p>สถาบันวิจัยฯ ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาฯ ครั้งที่ ๑๙</p> <p>วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔</p> <p>เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.</p> <p>สถาบันวิจัยฯ ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาฯ ครั้งที่ ๑๙</p> <p>วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔</p> <p>เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.</p>
<p>สถาบันวิจัยฯ</p> <p>สถาบันวิจัยฯ</p>	<p>สถาบันวิจัยฯ</p> <p>สถาบันวิจัยฯ</p>

07	02 / A45	Wardah	Mulawati	Mulawati	Malaysia
----	----------	--------	----------	----------	----------

ପ୍ରକାଶନ




On December

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

A vertical rectangular frame containing a pattern of diagonal hatching. The hatching consists of parallel lines sloping upwards from left to right. Four small square components, each with internal markings, are positioned at the top, middle, bottom, and right edge of the frame.

ລັດປຶກສັນ	ຮາຄາການ	ຈຳນວນ
□	ຄໍາອະຫານມາ ນົບ 1,000.00 ລ.	5
□	ເປັນຕິກາ ນົບ 0.200.55 ລ.	5
□	ເຫັນໄຫຼ້	3



(Default.aspx)

อปท. บ้านชุมชน เพื่อเรียนใหม่ปี 2559

เอกสารระบบ

บันทึกจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญาจากระบบ e-GP

16 เมษายน 2563[V.2020-04-15141.31]

ประวัติการแก้ไข

ระบบข้อมูลรายรับ

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

เงินกู้ ()

เงินอุดหนุนรัฐดุษฎีประสงค์ / เอกพาธกิจ ()

จัดทำใบปลิงเงิน ()

สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

ฐานข้อมูลผู้นำร่องภาครชช ()

ฐานข้อมูลสูกหนึ่ง ()

ระบบข้อมูลรายจ่าย

สร้างโครงการเงินสะสม/เงินทุนสำรอง
เงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()

จัดทำภารกิจ ()

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบบัญชี

รายการกันเงิน ณ วันล็อกปี ()

ทะเบียนทรัพย์สิน ()

การบริหารระบบ

การกำหนดค่าตั้งค่าน ()

การจัดการฐานข้อมูล ()

เลขที่โครงการ(e-GP)	63037244311	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง/สัญญา*	280,000.00	บาท
เลขที่คุมสัญญาของ อปท.	ทบ.อบ.101/2563	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
วันที่ท่าสัญญา	16/04/2563	วันที่ลงมืองานงวดสุดท้าย		
วันล็อกสุดสัญญา	14/08/2563			
เลขคุมสัญญา(e-GP)*	630422019506			
เลขที่สัญญา(e-LAAS)	CNTR-1415/63			
ชื่อเจ้าหนี้*	ห้างหุ้นส่วนจ้าว กต อุบลล่างปางก่อสร้าง			
แผนงาน *	แผนงานอุดหนุนกรรมและภาระโยธา			
งาน *	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน			
หมวดรายจ่าย *	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ประเภทรายจ่าย *	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการจ่ายจากเงินสะสม/ เงินทุนสำรองเงินสะสม	โครงการปรับปรุงผู้ว่าราชการและพัฒนาครัวเรือนรัฐ			
แหล่งที่มาของเงิน				
รายการ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ	
เงินสะสม : ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	295,000.00	280,000.00	15,000.00	
	รวม	280,000.00		

เลือกแหล่งเงิน

เงินล่วงหน้า

มีเงินล่วงหน้า ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

มีหลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา* เงินสด

ชื่อผู้จัดทำ* นางสาวพรทิพยา จำปาศิริ

ปั๊บทึก

การจัดทำภารกิจเบิกเงิน

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	จัดทำภารกิจแล้ว	คงเหลือยังไม่จัดทำภารกิจ
เงินสะสม 2562 : ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	280,000.00	0.00	280,000.00

Copyright © 2005 Department of Local Administration, All rights Reserved.

สำเนาเอกสารต่อไป

(นางสาวลักษณ์ ถันธิกาน)

นักวิชาการพัฒนาชุมชน