

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ทน.อบ.๒๓๕/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ระหว่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี โดย นายอาทิตย์ คุณผล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดชัยสินรุ่งเรือง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๑-๘๓ ถนนสุขาอุปถัมภ์ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี โดยนายนันทวิทย์ ชยะกุลศิริ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ ขยายธรรมวิถี ๑๖ (ข้างบ้านเลขที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ขยายธรรมวิถี ๑๖ (ข้างบ้านเลขที่ ๔ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
ผนวก ๒ ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ หน้า
ผนวก ๓ หลักประกันสัญญา	จำนวน ๑ หน้า
ผนวก ๔ แบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี	จำนวน ๕ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้เป็นอันขาด และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนันทวิทย์ ชยะกุลศิริ)

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนชยางกูร อุบลราชธานี เลขที่ ๑๐๐๐๗๘๙๒๔๙๖๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๘๕.๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิใช่ครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมิใช่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า เป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๐๓,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖,๗๘๔.๑๑ บาท (หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน เป็นจำนวนเงิน ๑๐๓,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

๑.ก่อสร้างถนน คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. กว้าง ๕.๕๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า

๖๓.๐๐ ตร.ม.



(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

๒.ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาว ๑๒ ม.

-ท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๒ ม.

-บ่อพัก ค.ส.ล. (ฝาตะแกรงเหล็ก) จำนวน ๒ ชุด

-บ่อรับน้ำ ค.ส.ล. (ฝาตะแกรงเหล็ก) จำนวน ๒ ชุด

๓.งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ช.๕๑/๖๘



(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นายนันทวิทย์ ชยะกุลศิริ)

ต้นฉบับ

-๓-

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้าง กำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้วแล้วแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายฉันทวิทย์ ชยะกุลศิริ)

ต้นฉบับ

-๔-

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่มีข้อจำกัด โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างในตำแหน่งนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(นายฉันทวิทย์ ชยะกุลศิริ)

ต้นฉบับ

-๕-

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ - ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่สถานที่รับจ้าง หรือทรัพย์สินใดๆ ไม่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(นายฉันทวิทย์ ชะยะกุลศิริ)

ต้นฉบับ

-๖-

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้อง หรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาฯ ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายฉันทวิทย์ ชยะกุลศิริ)

ต้นฉบับ

-๗-

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยาย ระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสาร สัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้ สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือ ราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้าง จะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ บอกละเลินสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๕๙.๒๕ - บาท (สองร้อยห้าสิบเก้าบาท ยี่สิบห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็น จำนวนเงินวันละ-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียก ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกละเลินสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกละเลินสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยัง ผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกละ เลินสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกละเลินสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกละเลินสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจจ้างผู้อื่นมาทำงานนั้นต่อจนแล้ว หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้ว หรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในสถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสว่นเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่เห็นสมควร



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนันทวิทย์ ชยะกุลศิริ)

ต้นฉบับ

-๘-

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายฉันทวิทย์ ชะยะกุลศิริ)

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก.....-..... หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สำเนาหลักฐานบัตรประจำตัววิศวกร (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) หรือระดับที่สูงกว่าและหนังสือรับรองเป็นวิศวกรของโครงการ จำนวน ๑ คน

๒๓.๒ สำเนาหลักฐานคุณวุฒิผู้ควบคุมงานประจำโครงการต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และหนังสือรับรองเป็นผู้ควบคุมงาน



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(นายฉันทวิทย์ ชยะกุลศิริ)

ต้นฉบับ

-๑๐-

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญา นี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ระบุตามภาคผนวก -

๑. งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๒. งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์ คุณผล)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....

(นายฉันทวิทย์ ชยะกุลศิริ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายสมภาร พายบุตร)

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นายเรืองวิทย์ โทตระไวยะ)

พยาน



เลขที่โครงการ ๖๘๑๒๕๓๕๑๔๔๑

เลขคู่สัญญา ๖๕๐๓๒๒๐๐๖๕๕๖



ต้นฉบับ

ใบเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียนนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี.....

๑. ข้าพเจ้าทางหุ้นส่วนจำกัด เจริญสินรุ่งเรือง..... สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่.....๘๑-๘๓.....ถนน.....สุขาอุปถัมภ์..... ตำบล/แขวง.....ในเมือง.....อำเภอ/เขต.....เมือง.....
จังหวัด.....อุบลราชธานี.....โทรศัพท์๐๙๐๒๘๔๓๔๔..... โดย.....นายนันทวิทย์.....ชยะกุลศิริ.....
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ข้าพเจ้า.....(ระบุชื่อบุคคลธรรมดา).....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
ผู้ถือบัตรประชาชนเลขที่.....โทรศัพท์.....) โดย.....
ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่.....
โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
และไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒.ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ
ขอยุทธวิธี ๑๖ (ข้างบ้านเลขที่ ๔) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารจ้าง
ก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณ และราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น.....๑๐๓,๗๐๐.-.... บาท (...หนึ่งแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน...) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษี
อากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา๕๐..... วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ
และเทศบาลนครอุบลราชธานี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ
ระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือตามที่
สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ เทศบาลนครอุบลราชธานี ภายใน๕๐..... วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑.๔ (๑) ของเอกสารก่อสร้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ให้แก่เทศบาลนครอุบลราชธานี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ๕..... ของราคาตาม
สัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่เทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลนครอุบลราชธานี อาจดำเนินการ
จัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี มีความผูกพันที่จะรับค่าเงินที่ระบุในใบเสนอราคาใด ๆ
รวมทั้งไม่ต้องจ่ายคืนเงินมัดจำใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในกรณีที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้ ๒๕๖๙



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน

ต้นฉบับ

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ไต่ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ ไต่ยื่นข้อเสนอโดยบริษัทวิทยุธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ไต่ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ เดือน ..ธันวาคม.....พ.ศ. ..๒๕๖๘.....



ลงชื่อ C ผู้เสนอราคา

(นายณัฏวิทย์ ชยะกุลศิริ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดเชิดชัยสินรุ่งเรือง



เลขที่ใบเสนอประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. ๘๓๕/๒๕๖๗
ลงวันที่ 10 มี.ค. 2568

(ลงชื่อ) ผู้ทำ
(ลงชื่อ) ผู้รับ
(ลงชื่อ) พยา
(ลงชื่อ) พยา

แบบราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ : โครงการสร้างถนน และระบบระบายน้ำ ขอยธรรมวิถี 16 (ข้างบ้านเลขที่ 4)

สถานที่ : ขอยธรรมวิถี 16 (ข้างบ้านเลขที่ 4) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หจก. เชิดชัยสินรุ่งเรือง

แบบเลขที่ : ช. 51/68

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 11 มิถุนายน พ.ศ.2568

ฉบับ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วย x FN	ราคาทุน x FN
1	งานผิวทาง							
	- ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม.(ค3.)	ลบ.ม.	63.00	394.62	24,861.06	1.3642	538.34	33,915.46
	- ทราดยาบรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	3.00	479.65	1,438.95	1.3642	654.34	1,963.02
	- ค่าขัดยาบผิวคอนกรีต	ตร.ม.	63.00	30.00	1,890.00	1.3642	40.93	2,578.34
	- Contraction Joint	ม.	12.00	84.55	1,014.60	1.3642	115.34	1,384.12
	- Longitudinal Joint	ม.	12.00	65.38	784.56	1.3642	89.19	1,070.30
2	งานระบบระบายน้ำ							
	- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม. ยาว	ม.	12.00	1,123.00	13,476.00	1.3642	1,533.35	18,383.96
	- บ่อพักท่อพร้อมฝา ขนาด 0.75 x 0.75 ม.	ชุด	2.00	11,833.50	23,667.00	1.3642	16,143.26	32,286.52
	- บ่อรับน้ำพร้อมฝา ขนาด 0.50 x 0.56 ม.	ชุด	2.00	4,436.66	8,873.32	1.3642	6,052.50	12,104.98
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน								103,686.69

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ราคาค่าก่อสร้างสุทธิ

ปรับราคาเพื่อให้เหมาะสมในการเสนอราคา

ขอเสนอราคาในการก่อสร้างโครงการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

103,700.00 บาท

หนึ่งแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน



ลงชื่อ

C

ผู้เสนอราคา

(นายเนวินทวิทย์ ชยะกุลศิริ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดชัยสินรุ่งเรือง



ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2568

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) พยาน



วันครบ

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100078924963

วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนชยางกูร อุบลราชธานี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 139 ถนน
ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โดย นางสาวชิตชนก ราชอุดม และ นางสาวพร
พรรณ สุวรรณภูมิ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไป
เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดชัยสินรุ่งเรือง ซึ่งต่อไปเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการสร้างถนน และ
ระบบระบายน้ำ ขอยอธรมวสี 16 (ข้างบ้านเลขที่ 4) กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 235/2565 ลงวันที่ 10 มี.ค. 2569

ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 5,185.00 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
ห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน
5,185.00 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้อง
ชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่
จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2571
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำ
ประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวชิตชนก ราชอุดม)

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวอัญญลักษณ์ แก้วสุข)



(นางสาวพรพรรณ สุวรรณภูมิ)

ผู้ค้ำประกัน

(นางสาวภาณุรัตน์ แก้ววงษา)

พยาน



พบแบบสลับประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทบ.ส. 235/2565

10 มี.ค. 2569

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

การขอขึ้นหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG-SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ให้อนุญาตจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่ง
ไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปรษณีย์ งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

EFF_C_1_NN_PLUS

SR-806000461003-1-1

Issue/Renew by K CONNECT LG

2852949

K-Contact Center 02-8888888

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315



โครงการ

กอสรางถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ

ช.ธรรมวิธี 16 (ข้างบ้านเลขที่ 4)

เทศบาลนครอุบลราชธานี



งานที่ 10 มีค 2569
 (ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ) พยาน
 (ลงชื่อ) พยาน

นางสาวอุกคอง
 (นางสาวอุกคอง)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(พิกัดสถานที่ก่อสร้าง : 15.262315, 104.833399)

แผนผังโดยสังเขป
ไม่เป็นตามมาตรฐาน




รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจบริเวณก่อสร้างแล้วทำ SHOP DRAWING เพื่อหาปริมาณงานรวมทั้งหมดที่ก่อสร้างเสร็จ รวมทั้งสำรวจระดับของงานวางท่อ เพื่อนำมากำหนดแนวและระดับของถนนและท่อระบายน้ำ นำเสนอคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างเพื่อพิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมผู้ติดตามสามารถจะปรับระดับและสัดส่วนปริมาณงานได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือปริมาณงานรวมเป็นหลัก
2. ผู้รับจ้างจะต้องติดป้ายแสดงรายละเอียดโครงการจำนวน 2 ป้าย , เครื่องหมายแสดงเขตก่อสร้าง, เครื่องหมายกำหนดจราจร ป้ายสัญญาณเตือน, บังคัง เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุขณะก่อสร้าง ตามที่สำนักงานเขตหรือคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างที่ผู้กำหนด
3. งานผิวจราจรเดิม, ชั้นรองพื้นทางและพื้นทาง เช่น ลูกกรง, ใต้ลูกคลื่น ตามการรื้อถอนให้ผู้รับจ้างเคลื่อนย้ายไปที่สถานที่ ที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กำหนดไว้ เว้นแต่ข้อกำหนดในแบบแปลนกำหนดให้ไว้ชัดเจน
4. วัสดุเหล็กเสริมคอนกรีต, ห่อระบายน้ำ, สล, ตะแกรงเหล็กสำ, รั้ว และวัสดุอื่น ๆ ที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง จะต้องมีการตรวจสอบก่อนก่อสร้างได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมีสำเนาใบรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำเสนอต่อสำนักงานเขต และคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมผู้ติดตาม จึงสามารถนำมาก่อสร้างในโครงการได้ โดยต้องตรวจสอบมาตรฐานของวัสดุ กำหนดไว้ในรายการแบบมาตรฐานการก่อสร้าง
5. การก่อสร้างวัสดุขึ้นหรือพื้นทางและพื้นทาง ต้องเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบหาคุณสมบัติของวัสดุก่อนนำมาใช้สร้างกำหนด เพื่อให้เป็นคำอ้างอิงในการทดสอบวัสดุในสนามต่อไป การทดสอบวัสดุในสนามจะต้องทดสอบ ชนิดคอนกรีต 100 แบริ หรือตามคุณสมบัติของค่าควบคุมงานที่พื้นหน้า จำเป็น ผลการทดสอบรับรองผลโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขต
6. การก่อสร้างถนน คล.ส. ต้องทดสอบค่าการยุบตัวของดินก่อนการก่อสร้างทุกครั้ง โดยทดสอบค่าการยุบตัวของดินไม่เกิน 7.5 มม. 2.5 มม. และต้องเก็บตัวอย่างคอนกรีต 1 ชุดจำนวน 3 ชุดก่อนคอนกรีต 100 แบริ เพื่อเก็บตัวอย่างส่งมอบให้ทางราชการ (ระยะเวลาในการทดสอบวัสดุได้มีบรรจุไว้ในระยะกำหนดการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว)

ขอกราบุดสงงานชื่อ

1. ผู้รับจ้างจะต้องนำผลการทดสอบวัสดุส่งมาใบรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นได้ในระบบการก่อสร้าง นำเสนอต่อคณะกรรมการ.....
- ตรวจรับวัสดุ พร้อมหนังสือส่งงานของผู้รับจ้าง ทุกงวดงานที่มีการใช้วัสดุการก่อสร้างดังกล่าว
2. ผู้รับจ้างจะต้องสำรวจปริมาณงานที่ก่อสร้างจริงอย่างละเอียด นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ พร้อมหนังสือส่งงานของผู้รับจ้างในงวดสุดท้าย



หมายเหตุ: ตัวอักษรของหัวข้อที่ปรากฏตามนโยบายต้องให้ใช้ตัวหนา

ขนาดอักษรใหญ่พอสมควรตามสัดส่วนและเห็นได้ชัดเจน

แผ่นป้ายชั่วคราวแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักช่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี

การแก้ไข

ครั้งที่	วันที่	ผู้แก้ไข
สำรวจ		
(นายวิฑูรย์พงษ์ กองธนา)	(นางสาวสุวิจิตา การการ	

๒๖๖

(นาย)นาย พงศกร

ผู้ว่าราชการจังหวัด

၈၇၃၄

(မောင်မြတ် ဦးစီး)

คาวจ

(นายวิชาญ สมลา)

หัวหน้าชุดควบคุมการก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายสมการ พายุบุตร)

ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

(นายวิรัช ภู่มั่น) (นายวิรัช ภู่มั่น)
 ปลัดเทศบาลฯ

(นาย) นายวิชาญ วิชาญ
 ปลัดเทศบาล

รวมค่าการขนส่งที่มีอัตราค่าขนส่ง
น้อยกว่า ๑๐๐ บาท

โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ
ข.ธรรมวิทย์ 16 (ข้างบ้านเลขที่ 4)


செய்த	
---	--

ข.ธรรมวาทิ ๒ (ข้างบ้านเลขที่ ๔)
ด.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

หน้าปก
อ้างอิง แผนผังโดยสังเขป
รายการประกอบแบบ

วันที่ 14/05/2561	นายสมชาย ใจดี
14/05/2561	1

พื้นรับ



ทิศเหนือ




แปลนก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยถรรพวัด 16 (ข้างบ้านเลขที่ 4)
มาตราส่วน 1:250

รายการก่อสร้าง

- ถนนค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 5.50 ม. ยาว 12 ม.
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 63 ตร.ม.
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.๑ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจรยาว 12 ม.
- ท่อระบายน้ำ ๑ 0.40 ม. จำนวน 12 ม.
- บ่อพัก ค.ส.ล. (ฝาตะแกรงเหล็ก) จำนวน 2 ชุด
- บ่อรับน้ำ ค.ส.ล. (ฝาตะแกรงเหล็ก) จำนวน 2 ชุด
และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี)

รายการประกอบแบบแปลน

- ตำแหน่งของบ่อพักและบ่อรับน้ำสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม และให้เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำจากอาคารของประชาชนทุกหลังคาเรือน
- การทำผิวหน้าให้เรียบ ให้ทำโดยการใส่เครื่องขัดถนนและลาดประแสงผิว
- ค่าระดับการก่อสร้างให้ดูตามแบบแปลนที่แนบมา และรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง
- เพื่อให้ได้ประโยชน์ทางจราจร ในการนี้ไม่สามารถก่อสร้างตามรูปแบบและรายการ การก่อสร้างในแบบแปลนได้ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณงาน แต่ทั้งนี้ต้องยึดราคาประมาณการตามใบเสนอราคา ของผู้รับจ้างที่เสนอราคาตามสัญญาจ้าง และไม่เกินกว่าราคากลางที่ทางราชการกำหนดไว้
- เศษวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ให้นำไปถมหรือทิ้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะเป็นผู้กำหนดให้ในขณะก่อสร้าง
- การปรับผิวทางคอนกรีต จะต้องปรับโดยระดับเบี่ยงเบนไม่เกินกว่า 7 มม. หรือใช้วิธีทางเคมีและให้เป็นไปตามกรรมวิธีของอุตสาหกรรม



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

การแก้ไข

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข
(นายวิเศษ ทองคำ) (นางสาวสุธิดา อารักษ์)
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)


ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)
(นายวิเศษ ทองคำ) (นายวิเศษ ทองคำ)


(นางสาวอรุณรัตน์ เสงทอง)
นักวิชาการงานช่างศิลป์ปฏิบัติการ

แบบร่างที่ 951/68
แบบร่างที่ 2


พื้นผิว




แปลนระบบระบายน้ำในผิวจราจร
SCALE 1:25




รูปตัด A
SCALE 1:25




รูปตัด B
SCALE 1:25



รูปตัดท่อระบายน้ำ
SCALE 1:25




แบบขยายฝาน้ำ
SCALE 1:25




แบบขยายฝาน้ำ
SCALE 1:25

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้างมีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. คอนกรีตโครงสร้างผสมด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 กำลังอัดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 240 กก./ตร.ซม. (ทดสอบกำลังอัดแท่งตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ขนาด 15x15x15 ซม. ที่อายุ 28 วัน)
3. มวลรวมทรายผสมคอนกรีตใช้หินย่อย (หินภูเขา)
4. ท่อระบายน้ำ คลส. มาตรฐาน มอก. 128-2549 คุณภาพชั้น 3
5. เหล็กเสริมคอนกรีตเส้นกลมผิวเรียบ ชั้นคุณภาพ SR24 มาตรฐาน มอก. 20-2543 เหล็กเสริมคอนกรีตเส้นขยอย ชั้นคุณภาพ SD40 มาตรฐาน มอก. 24-2536, มอก. 24-2548
6. โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ มาตรฐาน มอก. 1227-2539 เหล็กโครงสร้างแผ่นแรง เหล็กช่องฝาน้ำทักกลั่นสนิม 2 ชั้น และทาสีด้วยสีน้ำมันสีเขียวเข้ม
7. ท่อ PVC. สำหรับรับน้ำจากตัวอาคารและรับน้ำจากบ่อน้ำให้ใช้ท่อชั้นคุณภาพ S.O
8. หนาสนิมระหว่างฝาน้ำทักและขอบรองรับคองเรียนและสนิม ไม่เคลื่อนไหวและ ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังเมื่อรถยนต์วิ่งผ่าน
9. กรณีข้อกำหนดแบบมาตรฐานขัดแย้งแบบก่อสร้างที่ใช้ประกอบโครงการก่อสร้าง ให้ปรึกษาทางควบคุมงานและคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ให้ยึดถือข้อวินิจฉัยและดุลพินิจของคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุเป็นที่สิ้นสุด



แบบขยายเหล็กเสริมคอนกรีต
SCALE 1:25



รูปตัด C
SCALE 1:25



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงาน กรุงเทพมหานคร

การแก้ไข

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข


ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข


ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข




แปลนถนน ค.ส.ล. (หนา 0.15 ม.)
SCALE 1:100



รูปตัด A
SCALE 1:25


รายการประกอบแบบ

- มิติต่างๆที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้างมีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
- ความกว้างของแผงถนน(W/2) ไม่เกิน 3.00 ม. ความยาวของแผงถนนไม่เกิน 6.00 ม.
กรณีความจำเป็นเพื่อความสะดวกในการก่อสร้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะกำหนดให้มีขนาดกว้าง > 3.00 ม. ก็ได้
- คอนกรีตโครงสร้างผสมด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ปริมาณไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.
กำลังอัดประลัยต่ำสุดไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
(ทดสอบกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 0.15x0.15x0.15 ซม. ที่อายุ 28 วัน หรือ สามารถนำไปทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 0.15x0.15x0.15 ซม. ที่อายุไม่น้อยกว่า 14 วัน ได้ค่ากำลังอัดประลัยไม่ต่ำกว่า 240 กก./ตร.ซม.)
- เหล็ก WIRE MESH มาตรฐาน มอก. 737-2531 หรือ 747-2531
- เหล็กเสริมคอนกรีตเส้นวงรีเรียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง SR24 มาตรฐาน มอก. 20-2543
เหล็กเสริมคอนกรีตเส้นขดเรียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง SD40 มาตรฐาน มอก. 24-2536, มอก. 24-2548
- กรณีข้อกำหนดมาตรฐานขัดแย้งแบบก่อสร้างที่ใช้ประกอบโครงการก่อสร้างให้ปรึกษาช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ยึดถือข้อวินิจฉัยและดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นที่สุด
- วัสดุเชื่อมรอยต่อ (Joint Sealer) ให้ใช้ ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 479 ก่อนหยอดวัสดุดังกล่าว
ต้องการรองพื้นหรือคอนกรีตด้วยน้ำยาทารองพื้นที่เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับวัสดุเชื่อมรอยต่อนี้มา ตามคำแนะนำของผู้ผลิต




ขยายการเสริมเหล็กกันร้าว

SCALE 1:50




CONTRACTION JOINT 1:20

(ทุกระยะ 6.00 ม.)



LONGITUDINAL JOINT 1:20



รูปตัด I
SCALE 1:2.5



ฉันได้แปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ 235/ล 369
วันที่ 10 มี.ค. 2569
(ชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นางชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางชื่อ) พยาน
(นางชื่อ) พยาน
(นางสาวอรุณมาณี เสงผล)
(นางสาวอรุณมาณี เสงผล)
(นางสาวอรุณมาณี เสงผล)



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักการช่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี

การแก้ไข

ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข

สร้าง (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)
(นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)

ตรวจ (นายวิเศษ ทองเอก) (นางสาวอรุณมาณี เสงผล)