

# ศันยูบบ

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ทน.อบ.๑๘๙/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลครอุบราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง อุบราชธานี จังหวัด อุบราชธานี เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่าง เทศบาลครอุบราชธานี โดย นายประชา กิจตรองศรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมฤทธิ์การ โยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน ปากกุด hairy เลขที่ ๑๑๒ หมู่ ๖ ตำบล/แขวง หนอง กินเพล อำเภอ/เขต วารินชำราบ จังหวัด อุบราชธานี โดยนายสมฤทธิ์ พันธุ์สา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคล pragmatism หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบราชธานี กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชน ก้านเหลือง ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบราชธานี จังหวัด อุบราชธานี ตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดต่อไปนี้เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๗๘๗/๑๘๙/๒๕๖๓  
๑๙๙๙/๙๙๙  
๙๙๙/๙๙๙

๒.๑. ใบเสนอราคา

จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒. ปริมาณงาน

จำนวน ๒ แผ่น

๒.๓. แบบแปลนเลขที่ ๗.๒๑๗/๖๒

จำนวน ๕ แผ่น สำเนาถูกต้อง



ผู้ว่าจ้าง  
(นายประชา กิจตรองศรี)

(ลงชื่อ).....



(นางสาวนิตยา สมาน)  
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ผู้รับจ้าง

(นายอุทุมพร พันธุ์สา)

# ต้นฉบับ

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

## ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๖๖๘ เลขที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากาจจ้างตามสัญญา มา牟บให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมา牟บให้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมา牟บให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งมา牟บให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมา牟บไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

## ข้อ ๔ (๑) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(นางสาวนิตยา สมาน)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙,๗๓๓.๐๘ บาท (เก้าพันแปดร้อยสามบาทแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการชำระเงิน เป็นวงค์ ๆ ดังนี้

นายปรacha กิตตรศรี

ลายเซ็น

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง



# ที่นัดบัญ

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง  
ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- รื้อถอนและเปลี่ยนประดุ - หน้าต่าง รวม ๔ ชุด
- รื้อถอนปรับปรุงซ่องแสง จำนวน ๑๒ ชุด
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลครุฑราชธานี ที่ ช.๒๑๓/๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน  
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

## ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับ  
ร้อยละ - ของราคากำไร ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับ  
เงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับแจ้ง ผู้รับจ้างจะต้องออก  
ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการเงื่อนไขอัน  
เกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตาม  
สัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ในทางอื่นผู้  
ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง  
ล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  
เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในการกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้  
ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้าง  
ล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

## ๕.๓ (๙) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงิน  
ค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวด  
จนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจัดส่งทาง  
สุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

ลายเซ็น



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



(นางสาวนิตยา สมาน)  
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ผู้รับจ้าง

# ต้นฉบับ

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

## ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้ประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีกำหนดเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

## ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมีเดลลิงหรือทำงานภายใต้กำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือพิภัยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คล่องไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง



การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ  
.....ผู้ว่าจ้าง<sup>.....</sup>  
(ลงชื่อ).....



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิตยา สมาน)  
ผู้ว่าหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

.....ผู้รับจ้าง.....

# ตั้นฉบับ

## ข้อ ๔ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้อง ออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจาก วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อوكค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอ ให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบ ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่า จ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

## ข้อ ๕ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้าง ช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือ ลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

สำเนาถูกต้อง

ม.

(นางสาวนิตยา สมาน)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน



.....ผู้ว่าจ้าง

นายวรวุฒิ ประชานาค กิตตวงศิริ

(ลงชื่อ).....



.....ผู้รับจ้าง

(นายฤทธิ์ พันธ์ชลสา)

# ที่นี่ฉบับ

## ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເเอกสาริส ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทน เช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือ คำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมาได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวาระหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุ เพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

## ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบดูแล ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ้อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสืบสุดลงเมื่อ ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบดูแล ความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย นั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

## ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

**สำเนาถูกต้อง**

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ (สมาน)

ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง



# ต้นฉบับ

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

## ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

## ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงาน วิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

## ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก่ไปเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนชิ้นงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง

ถ้าในส่วนที่

ผู้รับจ้าง



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นางสาวนิตยา สมาน)

# ตั้นฉบับ

ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้ ไม่ได้ทั้งสิ้น

## ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่ไม่ไปแพร่ระบาดถูกประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคากำหนดผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

## ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ที่ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

## ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานแทนก็ได้

✓

สำเนา



ลายเซ็น

ผู้ว่าจ้าง

(นายประชชา กิจตรงศิริ)

(ลงชื่อ) .....

ผู้รับจ้าง



(นางสาวนิตยา สมาน)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

(นายฤทธิ์ พันธ์สา)

# ຕົ້ນອຸບປະກອດ

ສໍາຫຼວງຈຳກັດກ່ອສ້າງ ແລະ ວັດທະນາ ສິ່ງເຫັນວ່າຈະຕ້ອງສ່ວນເອົາໄວ້ເພື່ອການປະລິບຕິການຕາມສັນຍາ ຕາມທີ່ຈະເຫັນສົມຄວນ

ໃນການຟຶກລ່າງ ຜູ້ວ່າຈັງມີສີທີຣີບ ອີເວັບຕົກຈາກຫລັກປະກັນການປະລິບຕິຕາມສັນຍາ ທັ້ງໝົດ ອີເວັບຕົກສ່ວນ ຕາມແຕ່ຈະເຫັນສົມຄວນ ນອກຈານນັ້ນ ຜູ້ຮັບຈັງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຂອບໃນຄ່າເສີຍຫາຍີ່ຈຶ່ງເປັນຈຳນານ ເກີນກ່າວຫລັກປະກັນການປະລິບຕິຕາມສັນຍາ ຮວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນການທຳມານນັ້ນຕ່ອງໄຫ້ແລ້ວເສົ່ງຕາມສັນຍາ ຕລອດຈົນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄວບຄຸມງານເພີ່ມ (ຄ້າມື) ສິ່ງຜູ້ວ່າຈັງຈະຫັກ ເອກາເງິນປະກັນຜລງານ ອີເວັບຕົກຈຳນານເງິນໃດໆ ທີ່ຈະຈ່າຍໄຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈັງກີ່ໄດ້

## ຂໍ້ ១៩. ການບັນດາຄົບຄ່າປ່ຽນ ຄ່າເສີຍຫາຍີ່ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ໃນການຟຶກລ່າງ ຜູ້ຮັບຈັງໄມ້ປະລິບຕິຕາມສັນຍາຂໍ້ອໍາໄດ້ດ້ວຍເຫຼຸດໃດໆ ກີຕາມ ຈົນເປັນເຫຼຸດໃຫ້ເກີດຄ່າປ່ຽນ ຄ່າເສີຍຫາຍີ່ ອີເວັບຕົກໃຊ້ຈ່າຍແກ່ຜູ້ວ່າຈັງ ຜູ້ຮັບຈັງຕ້ອງຊັດໃຫ້ຄ່າປ່ຽນ ຄ່າເສີຍຫາຍີ່ ອີເວັບຕົກໃຊ້ຈ່າຍດ້າງລ່າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈັງໂດຍສິ້ນເຊີງກາຍໃນກຳນົດ ១៥ (ສີບຫ້າ) ວັນ ນັບຄັດຈາກວັນທີໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນໜັງສືອຈາກຜູ້ວ່າຈັງ ທາກຜູ້ຮັບຈັງໄມ້ຊັດໃຫ້ເຖິງຕ້ອງຄຽບຄ້ວນກາຍໃນຮະຍະເວລາດ້າງລ່າງໃຫ້ຜູ້ວ່າຈັງມີສີທີຣີທີ່ຈະຫັກເອກາຈຳຈຳນານເງິນຄ່າຈັງທີ່ຕ້ອງໜໍາຮັບ ອີເວັບຕົກຈຳນານເງິນປະກັນຜລງານ ຂອງຜູ້ຮັບຈັງ ອີເວັບຕົກຈາກຫລັກປະກັນການປະລິບຕິຕາມສັນຍາໄດ້ທັນທີ

ທາກຄ່າປ່ຽນ ຄ່າເສີຍຫາຍີ່ ອີເວັບຕົກໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບັນດາຈາກເງິນຄ່າຈັງທີ່ຕ້ອງໜໍາຮັບ ເງິນປະກັນຜລງານ ອີເວັບຕົກປະກັນການປະລິບຕິຕາມສັນຍາແລ້ວຢືນໄໝເພີ່ມພອ ຜູ້ຮັບຈັງຍືນຍອມໝໍາຮັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ທີ່ຢັ້ງຂາດຍູ້ຈົນຄຽບຄ້ວນຕາມຈຳນານຄ່າປ່ຽນ ຄ່າເສີຍຫາຍີ່ ອີເວັບຕົກໃຊ້ຈ່າຍນັ້ນ ກາຍໃນກຳນົດ ១៥ (ສີບຫ້າ) ວັນ ນັບຄັດຈາກວັນທີໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນໜັງສືອຈາກຜູ້ວ່າຈັງ

ທາກມີເງິນຄ່າຈັງຕາມສັນຍາທີ່ຫັກໄວ້ຈ່າຍເປັນຄ່າປ່ຽນ ຄ່າເສີຍຫາຍີ່ ອີເວັບຕົກໃຊ້ຈ່າຍແລ້ວຢືນເຫຼືອຢູ່ອື້ນທີ່ໄດ້ ຜູ້ວ່າຈັງຈະຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈັງທັ້ງໝົດ

## ຂໍ້ ២០. ການທຳມານກ່ອສ້າງໄຫ້ເຮັບຮ້ອຍ

ຜູ້ຮັບຈັງຈະຕ້ອງຮັກຫາບວລິເວັນສດານີ້ປະລິບຕິການຕາມສັນຍານີ້ ຮວມທັ້ງໂຮງງານອີເວັບຕົກ ສິ່ງ  
ຈຳນານວຍ ຄວາມສະດວກໃນການທຳມານຂອງຜູ້ຮັບຈັງ ລູກຈັງ ຕັ້ງແນນ ອີເວັບຕົກຈຳກັດ (ຄ້າມື) ໄທສະອາດ ປລອດກັບ  
ແລະ ມີປະສິທີກາພີໃນການໃຊ້ງານຕົວດຽວຍະເວລາກາຮັງ ແລະ ເມື່ອທຳມານເສົ່ງສິ້ນແລ້ວຈະຕ້ອງໜໍາຍົບປະຕາ  
ເກຣີອີ່ນໃນການທຳມານຈຳນານຮັບຮ້ອຍທັ້ງວັດຖຸ ຂະໜຸລົມໄອຍ ແລະ ສິ່ງກ່ອສ້າງໜ້ວຍກາວຕ່າງໆ (ຄ້າມື) ທັ້ງຈະຕ້ອງກລບເກລື່ອ  
ພື້ນດີນໄຫ້ເຮັບຮ້ອຍເພື່ອໄຫ້ບວລິເວັນທັ້ງໝົດຍູ້ໃນສະພາບທີ່ສະອາດແລະໃຊ້ການໄດ້ທັນທີ

ສໍາເນົາຖຸກຕ້ອງ

ຝ

(ນາງສາວນິຕິຍາ ສມານ)  
ຫົວໜ້າຝ່າຍພັດທະນາ ແລະ ພົມວິຫຼິນ



.....ຜູ້ວ່າຈັງ

(ລັດຖະບານ)  
(ນາງໝູ້ອະນຸມະນຸງ ກິຈຕຽງຄີຣີ)

(ລົງຈຶ່ງ)



.....ຜູ້ຮັບຈັງ

(ນາງໝູ້ອະນຸມະນຸງ ພົມວິຫຼິນ)

# ต้นฉบับ

## ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุคติวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ พฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาน ออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในคุณพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

## ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย


ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจาก ต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อบริการตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำ ของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสั้นทาง เดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ กำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก ต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือ นำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับ จ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดย เรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

N

(นางสาวนิตยา สมาน)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน



*[Signature]*

(นายกฤษณะ ภูมิประชา กิตตวงศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายพุฒิพันธ์ พัฒนาวงศ์)

# ຕິດຕູບ

ໃນกรณີ່ທີ່ສຶ່ງຂອງດັກລ່າວໄມ້ໄດ້ບຣທຸກຈາກຕ່າງປະເທດມາຍັງປະເທດໄທໂດຍເຮືອໄທຍ່ໂຮງໝາຍທີ່ມີສິຫຼືເຊັ່ນເດືອກກັບເຮືອໄທຍ່ ຜູ້ຮັບຈ້າງຕ້ອງສ່າງມອບລັກຫຼານຊື່ແສດງວ່າໄດ້ຮັບອຸນຸພາດຈາກການເຈົ້າທ່າໄທບຣທຸກຂອງໂດຍເຮືອນີ້ໄດ້ທີ່ຮັບລັກຫຼານຊື່ແສດງວ່າໄດ້ໝາຍຄ່າຮ່ວມເນີຍມີເສຍ ເນື່ອຈາກການໄມ້ບຣທຸກຂອງໂດຍເຮືອໄທຍ່ຕາມກຸ່ມາຍ ວ່າດ້ວຍການສ່າງເສີມການພານີຍ່າວີແລ້ວຍ່າງໄດ້ຍ່າງໜຶ່ງແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງດ້ວຍ

ໃນกรณີ່ທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄມ້ສ່າງມອບລັກຫຼານຍ່າງໄດ້ຍ່າງໜຶ່ງດັກລ່າວໃນວຽກສອງແລະວຽກສາມໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງແຕ່ຈະຂອງສ່າງມອບຈານດັກລ່າວໃຫ້ຜູ້ວ່າຈ້າງກ່ອນໂດຍຍັງໄມ້ຮັບໝາຍເງິນຄ່າຈ້າງ ຜູ້ວ່າຈ້າງມີສິຫຼືຮັບຈານດັກລ່າວໄວ້ກ່ອນ ແລະໝາຍເງິນຄ່າຈ້າງເມື່ອຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ປົງປັບຕົງກັບຕ້ອງການດັກລ່າວແລ້ວໄດ້

## ຂໍ້ ۲۳. ມາຕຽນຸ້າມື່ອຂ່າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຕກລາງເປັນເຈື່ອນໄຂສຳຄັນວ່າ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງມີແລະໃຫ້ຜູ້ຜ່ານການທົດສອບມາຕຽນຸ້າມື່ອຂ່າງ ຈາກສາບັນການສຶກສາທີ່ ກ.ພ.ຮັບຮອງ ພຣີຜູ້ມີວຸฒິບັດຮະດັບ ປວຊ. ປວສ. ແລະປວທ. ຢ່ອເຖິງເທົ່າຈາກສາບັນການສຶກສາທີ່ ກ.ພ. ຮັບຮອງໃຫ້ເຂົ້າຮ່າຍການໄດ້ ພຣີຜູ້ມີວຸฒິບັດຮະດັບ ປວຊ. ປວສ. ແລະປວທ. ຢ່ອເຖິງເທົ່າຈາກສາບັນການສຶກສາທີ່ ກ.ພ. ຮັບຮອງໃຫ້ເຂົ້າຮ່າຍການໄດ້ ໃນອັຕຣາໄມ້ຕໍ່ກ່າວ່າຮ້ອຍລະ ๑๐ (ສີບ) ຂອງແຕ່ລະສາຫະ່າງ ແຕ່ຈະຕ້ອງມີຂ່າງຈຳນວນຍ່າງນ້ອຍ ๑ (ໜຶ່ງ) ດັກໃນແຕ່ລະສາຫະ່າງດັກຕ່ອໄປນີ້

۲۳.۱ ສຳເນາຫລັກຫຼານບັດປະຈຳຕ້ວືວິສາກ (ໃບອຸນຸພາດປະກອບວິຊາໜີພວກຮົມຄວບຄຸມ) ຮະດັບ ການວິສາກຮົມໄຮທາໂຮງໝາຍຮະດັບທີ່ສູງກວ່າແລະໜັງສື່ອຮັບຮອງເປັນວິສາກຂອງໂຄຮງການ

۲۳.۲ ຜູ້ຮັບຈ້າງຕ້ອງນຳເອກສາຮລັກຫຼານຕ່າງໆ ມາແສດງຕ່ອຄະນະການທຽບຈັບພັດທະນາໂຫຼດຫຼັກສູນ ຢ່ອເຫັນວ່າຜູ້ຮັບຈ້າງຕ້ອງນຳເອກສາຮລັກຫຼານຕ່າງໆ ຕ່ອມທີ່ມີຄວບຄຸມຈາກກ່ອນເຂົ້າດໍາເນີນກ່ອສ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈັດທຳບັນຍື່ແສດງຈຳນວນໜ່າງທີ່ມີໂດຍຈຳນັກຕາມແຕ່ລະສາຫະ່າງ ແລະ ຮະດັບໜ່າງພວ່ມກັບຮະບຸຮາຍຊື່ອໜ່າງຜູ້ທີ່ຜ່ານການທົດສອບມາຕຽນຸ້າມື່ອຂ່າງໂຮງໝາຍຜູ້ມີວຸฒິບັດຮະດັກດັກລ່າວໃນວຽກໜຶ່ງນຳມາແສດງພວ່ມກັບລັກຫຼານຕ່າງໆ ຕ່ອຄະນະການທຽບຈັບພັດທະນາໂຫຼດຫຼັກສູນ ຢ່ອເຫັນວ່າຜູ້ຮັບຈ້າງຕ້ອງນຳເອກສາຮລັກຫຼານຕ່າງໆ ຕ່ອມທີ່ມີຄວບຄຸມຈາກກ່ອນເຂົ້າດໍາເນີນກ່ອສ້າງ

## ຂໍ້ ۲۴. ການປັບປາຄາຄ່າຈ້າງ

(ນາງສາວນິຕຍາ ສມານ)

ຫ້ວໜ້າຝ່າຍພັດທະນາໂຫຼດຫຼັກສູນ

ຜູ້ວ່າຈ້າງແລະຜູ້ຮັບຈ້າງ ຕກລາງກັນໃຫ້ສັນຍາປັບປາຄາໄດ້ ສໍາຫັບປາການກ່ອສ້າງ ຕາມສັນຍານີ້ໂດຍການນຳສູງ Factor Escalation ບໍ່ມາໃຫ້ຄໍານວນປາຄາຄ່າງານທີ່ເປີຍແປງໄປ ໂດຍວິທີການຕ່ອໄປນີ້ ຕາມເຈື່ອນໄຂ ລັກເກີນທີ່ສູງແລະວິທີຄໍານວນທີ່ໃໝ່ກັບສັນຍາແບບປັບປາຄາໄດ້ຕ່າມມີຄະນະຮັມນຕີມີ້ອງຮັມທີ່ ສັນຍາທີ່ ໨໒໩/ສົກລະພາ ໨໕໕໗ ເຮືອການພິຈາລະນາໜ່າຍເຫຼືອຜູ້ປະກອບອາຊີພາກກ່ອສ້າງ ຕາມໜັງສື່ອສຳນັກເລີຊີການຄະນະຮັມນຕີມີ້ອງຮັມທີ່ ທີ່ ນຮ ໦໭໦໦/ວ ໧໐໯ ລົງວັນທີ ໨໔ ສິງຫາມ ໨໕໕໗ ເພີ້ມວິທີການຄະນະຮັມນຕີມີ້ອງຮັມທີ່



(ລົງທຶນ) .....ຜູ້ວ່າຈ້າງ

(ນາຍປະບາງ ດົງທຽນ)

(ລົງທຶນ) .....



(ນາຍທະຍົກ ພັນອິດສາ)

.....ຜູ້ຮັບຈ້າງ

# ต้นฉบับ

## งานอาคาร

$$K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/Sr}$$

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ  
ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  
และคู่สัญญาต่างยืดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ผู้ให้จ้าง



(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ).....

พยาน

(นายมนตรี ธนาคุณ)

(ลงชื่อ)..... ๑๕๑ พยาน

(นายสุรศักดิ์ สุราวงศ์) สำเนาถูกต้อง

✓

(นางสาวนิตยา สมาน)  
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน



เลขที่โครงการ ๖๓๐๙๗๐๑๗๗๘๐

เลขคุณลักษณะ ๖๓๐๙๗๒๐๐๔๔๔๘



# ต้นฉบับ

ใบเสร็จรับเงิน

จำนวนหนึ่งร้อยบาท เล่มที่ 668 เลขที่ 16

พนักงาน.....

ได้รับเงินค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ดังนี้

จาก บริษัท พัฒนาฯ จำกัด ประจำอยู่เลขที่ ๑๗๘ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐  
(เจ้าหน้าที่ ๑๐๐๐ บาท ๙๖๓)

เป็นเงิน ..... - ๒๕๐๐ - บาท สตางค์ (๒๕๐๐)

(ตัวอักษร) - สองพันห้าร้อยบาทถ้วน -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๙/๙/๒๕๖๓

(นายกานต์ ใจดี) ผู้รับเงิน

สำเนาถูกต้อง คือผู้รับเงินท่านนี้ยังคงคลัง  
ธุรกิจดำเนินการต่อไปได้

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวลักษณ์ กันธิยา)  
ผู้อำนวยการพัสดุชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิตยา สมาน)  
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

# ต้นฉบับ

หน้าที่ 1

## แบบใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

1. ข้าพเจ้าบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ร้าน..สหฤทธิ์การโยธา..สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่...112..หมู่ที่ 6..ตำบล/แขวง..หนองกินเพล..อำเภอ..วารินชำราบ..จังหวัด..อุบลราชธานี..โดย นายฤทธิ์ พันธุ์สาน..ผู้ลงนาม  
ข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ...../2563 และเอกสาร  
เพิ่มเติมเลขที่.....(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้  
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทึ้งงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน  
ท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน  
เทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ตามราคาน้ำที่ได้ระบุไว้ในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้างแบบท้าย  
ใบเสนอราคานี้เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน  
9,813.08 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอราคานี้จะยืนราคาเป็นระยะเวลา.....30.....วัน นับแต่วันเปิดของสอบราคาและ  
เทศบาลฯจะรับคำเสนออนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไป  
ตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลนครอุบลราชธานีร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะส่งมอบงาน  
โดยครุภักดีต้องภายใน.....60.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในการนี้ทั้งสองฝ่ายได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้าขอรับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลภายใน 5 วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารสอบราคาให้แก่  
เทศบาลนครอุบลราชธานี ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคากำมสัญญาที่ได้  
ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอราคา

หจก./บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหฤทธิ์การโยธา

(ประทับตรา)

สำเนาถูกต้อง

นางสาวนิตยา สมาน  
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน



(ลงชื่อ)..

(ลงชื่อ)..

(ลงชื่อ)..



# ต้นฉบับ

หน้าที่ 2

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือเทศบาลครอุบราชธานีอาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลครอุบราชธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าเทศบาลครอุบราชธานีไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ต่อธรรม และปราศจากกล้ออฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคายื่นเดียวกัน

เสนอราคา ณ วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอราคา

หจก./บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกุญแจการโยธา  
(ประเทศไทย)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนิตยา สมาน)  
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน



แบบฟอร์มแบบกอนลักษณะจ้าง เลขที่ กน.อว. 188 / กน. 13  
9 ก.ย. 2563

(ลงชื่อ).....


(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน



ຕົ້ນລົບນິນ

โครงการปรับปรุงชั้นเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง

สถานที่ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง

แบบเลขที่ 213/62

หจก./บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนับสนุนการโยธา

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		บาท	บาท	
	1. รวมค่าวัสดุและแรงงาน	115,050.00		ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
	2. ค่า Factor F =	1.3056		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
				เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	รวมเป็นเงิน	150,209.28		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	150,000.00		
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			

(ଲିଙ୍ଗଚୀର୍ମାଳା).

## ..ជំនួយរាជា

หน้า ๑

(បរាជេប្រជាធិបតេយ្យ)

สำเนาถูกต้อง

212

(นางสาวนิตยา สมาน)  
วุฒิหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

The emblem of the Ministry of Natural Resources and Environment of Thailand. It features a central lotus flower with a bird perched on it, surrounded by a circular border containing the text "กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" (Ministry of Natural Resources and Environment) in Thai script.

(ຄອງປົວ)

( $\overline{e}_1$ )

เข้าร่วมจ้าง


៤៨៩

၁၇၈

၁၇၇

19

ເພື່ອກົດລົງທຶນສຳເນົາຈຳກັດ ສະຫຼຸບຜູກກາໄໂຮຣາ




-1-(13)

၁၃၅

สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค

(ນາງສາວິຫຍາ ສົມານ)  
ໜ້າງນໍາພາຍພື້ນຖານຂອງທີ່ເປັນຕົວ



1998/2563

(ପାଇଁବା).....ମନ୍ଦିର  
(ପାଇଁବା).....ମନ୍ଦିର

କବିତା

ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ

၅ အခြေခံမြန်မာစာတမ်း ၁၂၃၄

卷之三

卷之三



၁၃၈

(นางสาวนันทยา ธรรมกร)  
นางน้ำผ้ายพสกุลและทรัพย์สิน

นางสาวนิตยา บีร  
๘.๔๐ หัวหน้าฝ่ายพัสดุและซ่อม

הנְּצָרָה

พงษ์สุวรรณ  
วันที่

7 points and 100%




1080

二三

100


11



၁၇၅

၁၁၅

• ຮອດຍາເພື່ອນາງ ຄສການແຕ່ມໄວ



၁၃၁၂ / အနေအထာက်အမြတ် / အနေအထာက်အမြတ် / အနေအထာက်အမြတ်

The diagram shows a cross-section of a building's interior. A horizontal dimension line at the top indicates a width of 2.70 meters. The floor plan includes several rooms and a central staircase. On the left, there is a large room with a width of 1.35 meters. To its right is a smaller room, also 1.35 meters wide. Further to the right is a narrow corridor or entrance area. The central part of the plan features a staircase with multiple flights and landings. The entire drawing is enclosed in a rectangular border.

A technical drawing of a rectangular frame. The top horizontal dimension is labeled '0.60'. The right vertical dimension is labeled '3.75'. Inside the frame, there are four smaller rectangles arranged in a 2x2 grid. The top-left rectangle has diagonal lines through it. The other three rectangles have double horizontal lines through them. There is also some handwritten text and numbers within the frame.

תְּמִימָנֶה וְתַּחֲזִיקָה  
בְּעֵדָה וְבְּעֵדָה

The diagram illustrates a rectangular room layout with the following dimensions:

- Total width: 2.70
- Total depth: 1.00
- Left wall distance from corner: 1.35
- Right wall distance from corner: 1.35
- Top wall distance from corner: 1.95

The room is divided into several sections by internal walls:

- A large central area.
- A section on the left side.
- A section on the right side.
- A small recessed area at the top center.
- Four smaller rectangular areas arranged in a 2x2 grid near the bottom right.

Handwritten text in Thai is present on the left side:

แบบแปลนห้องน้ำ  
บานเลื่อนกระจก / ห้องน้ำสีครุฑ์  
ขนาด 2.70 x 1.00 เมตร

Handwritten text in the middle left:

(U) แบบ - พ.ร.บ.  
บานเลื่อนกระจก / ห้องน้ำสีครุฑ์

The image shows a circular library stamp. The outer ring contains the text "หนังสือรัฐบาล" (Government Document) at the top and "ห้องสมุดแห่งชาติ" (National Library) at the bottom. The inner circle features a central emblem with a book and a torch, surrounded by the text "สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา" (Ministry of Higher Education) at the top and "สถาบันวิจัยและประมวลผล" (Research and Information Institute) at the bottom.

၁၀၈

16  
10

สำเนาถูกต้อง

(ພາກສາວນິຕຍາ ສມານ)



បញ្ជាក់ស្នាត់  
NOT TO SCALE

— ปีงบประมาณพัฒนาอาชญากรรม  
— จังหวัดเชียงราย แหล่งผลิตยาเสื่อมที่สำคัญ  
— วันนี้มีสิ่งที่น่าสนใจและน่าเสียดายครับมากที่สุด

The diagram illustrates the Royal Seal of Thailand (Leklai) with various dimensions labeled in centimeters:

- Width: 3.0 cm
- Height: 3.0 cm

The seal features a central circular emblem depicting the Phra Chedi (Royal Relic Stupa) surrounded by four elephants. The entire emblem is set within a decorative border containing the text "ภูมิพลอดุลยเดช" (King Bhumibol Adulyadej) and "พระบรมราชโภษ" (Royal Seal). The seal is mounted on a rectangular base.

Annotations in Thai text provide additional context:

- Top left: ขนาดหน้ากว้าง ๓.๐ ซม. ยาว ๓.๐ ซม. (Width 3.0 cm, Length 3.0 cm)
- Top right: ภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชโภษ (King Bhumibol Adulyadej, Royal Seal)
- Bottom left: ขนาดหน้ากว้าง ๓.๐ ซม. ยาว ๓.๐ ซม. (Width 3.0 cm, Length 3.0 cm)
- Bottom center: ตัวรัตน์ที่ใช้ในจักรลักษณ์และตราแผ่นดินไทย คือ หินทรายสีขาว (The gem used in the Royal Seal and National Emblem is white sandstone)
- Bottom right: ตัวรัตน์ที่ใช้ในจักรลักษณ์และตราแผ่นดินไทย คือ หินทรายสีขาว (The gem used in the Royal Seal and National Emblem is white sandstone)
- Left side: ภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชโภษ (King Bhumibol Adulyadej, Royal Seal)
- Right side: ภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชโภษ (King Bhumibol Adulyadej, Royal Seal)



ପ୍ରକାଶକ ନାମ  
ପଦମାତ୍ରା

งานพัสดุ  
เลขวันที่..... ๖๔  
วันที่... ๑๖ ป.ค. ๒๕๖๓  
เวลา..... ๐๙:๐๐ น.

ใบตรวจรับพัสดุ

เขียนที่ สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พร้อมกันตรวจรับงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ทน.อบ.188/2563 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 ตามรายการต่อไปนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- รื้อถอนและเปลี่ยนประตู - หน้าต่าง รวม 8 ชุด
- รื้อถอนปรับปรุงซ่อมแซง จำนวน 12 ชุด
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ ช.213/62 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการจ้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชน ก้านเหลืองเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายการสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 และคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาจ้าง เป็นเวลา 4 วัน ค่าปรับวันละ 150.- บาท เป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น 600.- บาท (หากร้อยบาทถ้วน)

วันที่.... 24 พฤศจิกายน 2563  
ใบตรวจรับงานนี้  
ได้ลง หล. ๐๔๐-๖๔-๐๐๐๑-๓๕


ลงชื่อ (นายสัญญา โภนรัตน์)  
เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นายมนต์ธี ธนาคุณ)

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(ว่าที่ร้อยโทคมกริช ศรีสวัสดิ์)

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายวิษณุ สุระชัย)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนันทยา สมาน)  
ผู้หน้าไฟยที่สุดและทรัพย์สิน

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ 63097017780

เลขคุณสัญญา 630922004498

เลขคุณตรวจรับ 6312A1292410

ขอเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ  
เขียนเรื่น ๒๖๗  
วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๙

## หนังสือส่งมอบงาน

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

## เรื่อง ขอส่งมอบงาน

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี

ตามที่ เทศบาลกรุงราชธานี ได้จ้าง ห้างหุ้นส่วนสหฤทธิ์การโยธาให้ดำเนินการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ.๑๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนสหญาภีการโยร่า ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบงานดังกล่าว และขอคณะกรรมการ/กรรมการตรวจการจ้าง ได้โปรดทำการตรวจรับงานดังกล่าว หากเห็นว่าถูกต้อง เรียบร้อยตามข้อตกลงแล้ว กรุณางบิก-จ่าย เงินค่าจ้างตามโครงการดังกล่าว ให้ต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

สำเนาถูกต้อง

นางสาวนิตยา สมาน  
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

1976 N.S. DURAN: RESEARCHERS IN THE FIELD

၁၂၀ လုပ်နည်းကြောင်း၊ ၁၂၁ လူမျှနည်း

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋ ԽԱՆՉԱՐԱԿԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହାରେ ପାଇଁ ଆମେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

(นางสาวนิตยา สมาน)  
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

154

24 W.I. 2563  
Date: 10/10/2010  
Amount: 96,000/-

2/20/01  
Linda S. Smith  
Signature



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลกรุงเทพมหานคร

ที่ ๐๒๐๐๕/๔๓๓๖

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง

เรียน นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพมหานคร

ด้วย เทศบาลกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

### ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เพื่อให้โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน อีกทั้งมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กได้เรียนรู้พร้อมยัง เป็นพื้นที่ต้อนรับหน่วยอื่น ๆ ที่มาศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี

### ๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๑๕๐,๒๐๙.๒๔ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยเก้าบาทยี่สิบแปด สตางค์)

### ๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

### ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

### ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

### ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

### ๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายมนต์ธี ธนาคุณ

ประธานกรรมการฯ

ผอ.สำนักการศึกษา

๒. ว่าที่ร้อยโทคมกริช ศรีสวัสดิ์

กรรมการ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๓. นายวิษณุ สุรเชษฐ์

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานเทศบาลกรุงเทพมหานคร

สำเนาถูกต้อง

ผู้

(นางสาวนิตยา สมาน)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจสอบพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายตัน สิทธิโชค

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอ

จ้างดังກ่อร่างข้างต้น

P.

พิรภว์ คีนดี

(นางพิรภว์ คีนดี)

เจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบงบประมาณแล้วว่าเพียงพอในการดำเนินการครั้งนี้

..... นางกานกกรรณิค พูนเพ็ม เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิติการคลัง

..... ผู้อำนวยการ..... เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารคลัง

(นางสาวสำราญ คุณประชา)

W.

(นางสาวจันทร์ สมาน)

ผู้หน้าที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้ว

..... เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

..... หักห้ามณฑล บุญชัย

..... หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(.....)

พิมพ์พันธ์ ภัทรก่อพงศ์สุข

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานการคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

O.

(นายอัมพล ทองพู)

ปลัดเทศบาลกรุงเทพราชธานี

อนุมัติ

สำเนาถูกต้อง

H.

(นางสาวนิตยา สมาน)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

(นายประชา กิจตรงศิริ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีกรุงเทพราชธานี