

# ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ทน.อบ.๓๗/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลกรุงอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อัมรเทพ/เขต เมือง อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง เทศบาลกรุงอุบลราชธานี โดย นายอัมพ พองพู ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดชัยสินรุ่งเรือง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๑-๘๓ ถนนสุขุมวิท ๙๙ ตำบล/แขวง ในเมือง อัมรเทพ/เขต เมือง อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี โดย นายนันทวิทย์ ชัยกุลคีรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประจำตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยศรีแสงทอง ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ซอยศรีแสงทอง ๑๖ ตำบล/แขวง ในเมือง อัมรเทพ/เขต เมือง อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดต้องใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

## ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑ ใบเสนอราคา หลก. เชิดชัยสินรุ่งเรือง

จำนวน ๒ แผ่น

ผนวก ๒ ใบเบิกมณฑ์ราคาก่อสร้าง

จำนวน ๒ แผ่น

ผนวก ๓ แบบแปลนเทศบาลกรุงอุบลราชธานี ๗.๖๗/๖๓

จำนวน ๖ แผ่น

ผนวก ๔ แบบรูประยการ

จำนวน ๓ แผ่น

ผนวก ๕ หลักประกันสัญญาหนังสือค้ำประกันธนาคาร กสิกรไทย จำกัด มหาชน

จำนวน ๑ แผ่น

สัญญาฉบับนี้ยังกรุงอุบลราชธานี เลขที่ ๑๐๐๐๓๖๓๐๓๘๒ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

จำนวนเงิน ๒๖๐๐ บาท

จำนวน ๒ แผ่น

นายอัมพ พองพู

ผู้ว่าจ้าง



C

ผู้รับจ้าง

นายนันทวิทย์ ชัยกุลคีรี

สำเนาถูกต้อง

✓

(นางสาวจุฬารณ วิวรรณพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายการพัฒนาเมือง

# ตันฉบับ

-๒-

## ผนวก ๖ สูตรการคำนวณค่า K

หมวดงานทาง

งานผู้ดูแลคนคุณวิศวกรรมเหล็ก

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10 l / l_0 + 0.35 Ct / Co + 0.30 Mt / Mo + 0.35 St / So$

งานท่อระบายน้ำคุณวิศวกรรมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร  $K = 0.35 + 0.10 l / l_0 + 0.35 Ct / Co + 0.35 Mt / Mo + 0.35 St / So$

ความได้ในเอกสารแบบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแบบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญาผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน สาขา ถนนขายางกรุงอุบลราชธานี เลขที่ ๑๐๐๐๓๖๓๐๓๘๒ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา นามของให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้นั้นงสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาบันทึกไว้ด้วยมาราธอนหนึ่ง จะต้องมีอายุครุ่นคุณความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาบันทึกไว้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมคลาย หรือมีอายุไม่ครบคุณถึงความรับผิดชอบผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มาบันทึกไว้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาบันทึกไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีผลต่อจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว



CJ

ผู้ว่าจ้าง



CJ

(นางสาวจุฬารณ วิวรรณพงษ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ต้นฉบับ

-๓-

## ข้อ ๔ (ช) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๖๖๓.๕๕ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาระอกรื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยลือราคามารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑(งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยศรีแสงทอง ๑๖ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

-รือดอนถนน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตร.ม.

- รือดอนระบบระบายน้ำเดิมยาว ๕๖ ม.

- ปรับปรุงถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กว้างเฉลี่ย ๑.๘๐ - ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๑๙ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๕ ตร.ม.

- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ๑ ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักในผิวราชรา ยาว ๑๖๑ ม.

- ท่อระบายน้ำ ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๑๐ ม.

- บ่อพัก ค.ส.ล. ๑๑ บ่อ

- ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

- งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ ช.๖๗/๖๓

## ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ

- ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น..... เนื่องจากต้องขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการตามเงื่อนไขข้อตกลงดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้ในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้คืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อ

พิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหาก หรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที



ผู้ว่าจ้าง



ผู้รับจ้าง

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงิน

# ข้อหนึ่ง

-๔-

## ๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาน้ำรวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือหัก

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักดูแลคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักดูแลคืนเงินนี้แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับตั้งจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

## ๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาน้ำรวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

## ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้กฎหมายของประเทศไทยให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวาระหนึ่งโดยไม่มีกำหนดเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

## ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภาย ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบรูณ์ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เดือนขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างคนใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้อง



การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ



ผู้ว่าจ้างเห็นว่าดี เชิดชัย สินรุ่งเรือง  
CHEEDCHAI SIN RUNGRUEANG LTD.  
SIN  
RUNGRUEANG  
(นายมันทวิทย์ ชัยกุลศรี)

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ต้นฉบับ

-๕-

## ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชารุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจังได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรับท่าการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย นั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้น จากการรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

## ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างซ่อมอีกทودหนึ่ง เว้นแต่ การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างซ่อมงานแต่ บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพ้นะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะ ยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลือของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อม นั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างซ่อมตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

## ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເօາໃສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และใน ระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทน ตั้งกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ค้าสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่า ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้ แต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่า จ้างและผู้รับจ้าง กรณีแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่า จ้างและผู้รับจ้าง กรณีแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่า จ้างและผู้รับจ้าง



สำเนาถูกต้อง

ผู้รับจ้าง  
นายนันทวิทย์ ชัยยะกุล (นายนานพงษ์ วิวรรณพงษ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ต้นฉบับ

-๖-

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามการคหบดี โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยาวยา ลักชณ์อันเนื่องมาจากเหตุนี้

## ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี) .....

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ้อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหาย นั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสืบสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน ครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีข้ารุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๙ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือ พ่องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการรื้อต่างแก้ ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

## ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้าง ได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นให้แก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระนี้ ผู้ว่าจังมี สิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้ จ่ายเงินจำนวนนี้เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึง ความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตาม กฎหมาย ซึ่งต้องมาจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้าง



ผู้ว่าจ้าง



สameranachai  
เชิดชาสิน จำกัด

(นางสาวจุฬารณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ตั้นฉบับ

-๗-

## ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุม การทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการ งานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการ นั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้าง พ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

## ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท้าความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถูกต้อง แล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนี้ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทาง เทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

## ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง แต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือ เป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญานี้หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

## ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างที่งานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใน เอกสารสัญญานี้ หางานพิเศมน้ำหนัก อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัสดุประงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิ สั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่ เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนด อัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคางานตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้อง ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง



ทองพู



สำเนาผู้รับจ้าง  
C

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ต้นฉบับ

-๔-

## ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๒๓๐.๐๐ - บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ด้ำมี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ..... บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญารือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญាដ้วยไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

## ข้อ ๑๘ สิทธิ์ของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต้มสิทธิ์ใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นซึ่คราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์รับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่า หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ด้ำมี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

## ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ได้รับแจ้งในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือ



ชั้นหัวดับบลลี่ หมาย พ. ทองพู



เชร์ดไช่ สินรุ่งเรือง จำกัด เชร์ดไช่ สินรุ่งเรือง จำกัด  
CHERDCHAI SIN RUNGRUEANG LIMITED PARTNERSHIP  
CHERDCHAI SIN RUNGRUEANG LIMITED PARTNERSHIP

สำเนาถูกต้อง  
ผู้ว่าจ้าง  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)

# ต้นฉบับ

-๙-

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่ อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

## ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอันนัย ความสะอาดในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมี ประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยายน้ำยาบรรดาเครื่องใช้ในการ ทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

## ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติตามสัญญา

ในการณ์ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด จากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออก ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้ว เสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็น หนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจาก วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ใน การที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณ์เหตุเกิดจาก ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

## ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อบริเวณสถานที่ปฏิบัติตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือ นำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของ น้ำที่ต้องเดินทางโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อนุมัติให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด



(นายอัมพล ทองพู)

ผู้ว่าจ้าง



CHEERACHAI SIN RUNGRUEANG (นายอันทวิทย์ ชัยกุลศรี)

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณหุงย์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญக

สำเนาถูกต้อง  
ผู้ตรวจ

# ต้นฉบับ

-๑๐-

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจัง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรคสองและวรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

## ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ช่วยในการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง หรือผู้มีคุณบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกวาร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

### ๒๓.๑ สำเนาหลักฐานบัตรประจำตัววิศวกร (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) ระดับภาควิศวกรโยธาหรือระดับที่สูงกว่าและหนังสือรับรองเป็นวิศวกรของโครงการ จำนวน ๑ คน

๒๓.๒ สำเนาหลักฐานคุณวุฒิผู้ควบคุมงานประจำโครงการต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านก่อสร้าง โยธา สำรวจ งานไฟฟ้า / หรือเทียบเท่าและหนังสือรับรองเป็นผู้ควบคุมงานโครงการ จำนวน ๑ คน ๓. ผู้รับจ้างต้องนำเอกสารหลักฐานดังฯ ทั้งข้อ ๑,๒ มาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างหั้งหมอดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีคุณบัตรดังกล่าวในวรคหนึ่งนำมาต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้เขียนลงนามในหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง



(นางสาวจุฬารณ วิวรรณหงษ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ต้นฉบับ

-๑๑-

## ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ทอกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับภาระงานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๐ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๑๒๐๗/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๐

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่หรือดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ  
ข้อความ โดยละเอียดแล้วและได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ<sup>บริษัทเชิดชัยสินรุ่งเรืองจำกัด</sup>  
<sup>คู่สัญญาต่างยืดเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๐</sup>



.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอัมพล ทองพู)



.....ผู้รับจ้าง

(นายนันทวิทย์ ขยะกุลคีรี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายปัญญา ทองสรรค์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุรศักดิ์ สุรัววงศ์)

สำเนาถูกต้อง

เลขที่โครงการ ๖๓๑๒๗๒๕๘๘๘๘

เลขคุณสัญญา ๖๔๐๑๒๒๐๒๒๒๗๘

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรรณพงษ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



# ตันฉบับ

ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORN BANK



## หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100036300382

วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนชัยาง្គร อุบลราชธานี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 139 ถนนชัยาง្គร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี-จังหวัดอุบลราชธานี โดย นางชวนรัตน์ ฐานุสิริโรจน์ และ นางสาวสุปรารถ ผิวเหลือง ผู้มีอำนาจลงนามยูบพันธนาการ ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ดังมีข้อความดังนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดชัยสินรุ่งเรือง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการ ปรับปรุงถนน คสส. และระบบระบายน้ำ ซอยศรีแสงทอง 16 กับผู้รับจ้าง ตามสัญญาเลขที่ กทท. 01, 89/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ซึ่งผู้รับจ้างต้องจ้างหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน 24,200.00 บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าหัก扣掉ของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมยูบพันธุ์โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิ์เรียกว่องของผู้รับจ้าง จำนวนไม่เกิน 24,200.00 บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นสูญหนีร่วม ในการเดินทางกลับให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาตั้งแต่วันนี้ต้น ทั้งนี้ โดยผู้รับจ้างไม่ดำเนินต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้นั้นก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกัน除非ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้รับจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในการมีนั้นฯ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปต่อสอดระยะเวลาที่ผู้รับจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ



ลงลายมือชื่อ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

( นางชวนรัตน์ ฐานุสิริโรจน์ )

พญ. พญ. นิตยา ผู้ค้ำประกัน  
( นางสาวสุปรารถ ผิวเหลือง )

ลงลายมือชื่อ

พยาน ลงลายมือชื่อ

( นางสาวสุมารี ชาตรี )

( นางสุชาดา หลิ่วรุ่ง )

พยาน

SR-806000093360-1 :-

2255628 CONNECT-LG

# กันฉบับ

หน้าที่ 1

## แบบใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

1. ข้าพเจ้าบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ร้าน ชื่อ เชื้อชาลีสันธ์รัตน์ เลขที่ ๑๖๐๙  
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑-๔๓ ถนนสุกาอุปถัมภ์ ตำบล/แขวง ใจดีชื่อ อำเภอ/ บึงกาฬ  
เขต..... จังหวัด บุรีรัมย์ โทรศัพท์ ๐๙๐-๒๘๔๓๔๔๔

โดย..... ผู้ลงนามข้างต้นได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบ  
ราคาจ้าง เลขที่ ...../๒๕๖๓ และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่.....(ด้านหลัง) โดยตลอดและยอมรับ  
ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่าง รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ที่  
งานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาก่อสร้างที่สูงที่สุด ๑๖๐๙๓๔๔๔๔๔ ตามราคานี้ได้ระบุไว้ในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้างแบบท้ายใบเสนอราคนี้เป็นเงินทั้งสิ้น<sup>๔๖๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%</sup>  
เป็นเงิน ๓๓๘๘๐ บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอราคนี้จะยืนราคาเป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและ  
เทศบาล อาจรับคำเสนออื่น ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไป  
ตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลนครอุบลราชธานีร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะส่งมอบงาน  
โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้าขอรับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลภายใน ๕ วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารสอบราคาก่อนแก่  
เทศบาลนครอุบลราชธานี ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคางานสัญญาที่ได้  
ระบุไว้ในใบเสนอราคนี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน


สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฑารณ วิวรรณพงษ์)  
ผู้เสนอขอ  
อนุว่าการพัสดุข้ามภัยการ

(ลงชื่อ)



หจก./บริษัท เชื้อชาลีสันธ์รัตน์ ลงนามแทนนายประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ กน.อ.๕๙/๑๔  
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการ  
บริษัทฯ  
พยาบาล  
พยาบาล

# ต้นฉบับ

หน้าที่ 2

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือเทศบาลครอุบราชาที่อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลครอุบราชาที่ไม่มีความผูกพันที่จะรับค่าเส่นอน หรือในส่วนของราคายังไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเส่นอรากา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบด้วยตนเองและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าเทศบาลครอุบราชาที่ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ในส่วนของราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทชัยสุทธิธรรม และปราจจากรถอ้อมูลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้ ทราบเดียวกัน

เส่นอรากา ณ วันที่ ๒<sup>๙</sup> เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) C ผู้เสนอราคานี้

หจก./บริษัท ชัยสุทธิธรรม จำกัด



เลขที่ กน.อ.๑๗๑๖๔  
20 ม.ค. 2564

(ลงชื่อ).....

ผู้ร่วมลงนาม  
ผู้รับผิดชอบ  
พยาน  
พยาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารณ วิวรรณพงษ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# ตนฉบับ

โครงการ ปรับปรุงถนน คลส. และระบบระบายน้ำ ซอยศรีแสงทอง 16

แบบเลขที่ ช.67/63

หจก. เนื้อชัยสินรุ่งเรือง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคากลุ่ม	$F_N$	ราคាដ่อหน่วย $\times F_N$	ราคารวม
1	งานรื้อถอน							
	รื้อถอน คลส.	ตร.ม.	250.00	60.00	15,000.00	1.3607	81.64	20,410.50
	รื้อถอนท่อระบายน้ำเดิม	ม.	46.00	46.00	2,116.00	1.3607	62.59	2,879.24
					-		-	-
2	งานฝึกถนน							
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม.	ตร.ม.	235.00	346.00	81,310.00	1.3607	470.80	110,638.52
	ทรายรองพื้นคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	235.00	21.15	4,970.25	1.3607	28.78	6,763.02
	ขัดผิวน้ำยาบาน	ตร.ม.	235.00	30.00	7,050.00	1.3607	40.82	9,592.94
	Contraction Joint	ม.	38.00	75.32	2,862.16	1.3607	102.49	3,894.54
	Expansion Joint	ม.	2.00	194.00	388.00	1.3607	263.98	527.95
					-		-	-
3	งานระบบระบายน้ำ							
	ท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60$ ม.	ตร.ม.	110.00	1,206.25	132,687.50	1.3607	1,641.34	180,547.88
	ปูพักท่อขนาด 0.60 ม. (ฝาต ZX แกรงเหล็ก)	ตร.ม.	110.00	9,644.34	106,087.74	1.3607	13,123.05	144,353.59
					-		-	-
4	ภาษีโครงการ							
	เงื่อนไข Factor F							
	1. เงินส่วนหน้าจ่าย 0%	CHERDCHAI SIN (ลายเซ็น)	1.00	3,360.00	3,360.00	1.3607	4,571.95	4,571.95
	2. เงินประกันผลงาน หัก 0%	RUNGRUEANG (ลายเซ็น)	1.00	3,360.00	3,360.00	1.3607	4,571.95	4,571.95
	3. ดอกเบี้ยเงินทุน 5%	(ลายเซ็น)	1.00	3,360.00	3,360.00	1.3607	4,571.95	4,571.95



# หนังสือ

โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยศรีแสงทอง 16

แบบเลขที่ ช.67/63

หจก. เชิดชัยลินรุ่งเรือง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	$F_N$	ราค่าต่อหน่วย $X F_N$
4.	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						
รวมราคากำไรสุดและแรงงาน							484,180.13

ผลค่านานเดือนทุนงานก่อสร้างทาง =


355,831.65

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3607

ปรับราคาให้เหมาะสมในการเสนอราคามีจำนวนเงิน = 484,000

(สัมชนีย์เด่นมีสีพันบาทถ้วน)



ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

(ลงชื่อ)..... ผู้เสนอราคานา

(.....)

หน้านี้เป็นหน้าหลัก ของหนังสือ



# ตั้นฉบับ

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยศรีแสงทอง 16

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.

ตามที่สภากเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้อนุมัติงบประมาณให้เทศบาลนครอุบลราชธานีจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2/2563 อนุมัติ 12 พฤษภาคม 2563 เพื่อดำเนินการ โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยศรีแสงทอง 16 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 489,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 1. ขอบเขตแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ปรับปรุงถนน คสล.หนา 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 1.80-2.50 ม. ยาว 119 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 235 ตร.ม. ท่อระบายน้ำขนาด 0.60 ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาว 121 ม. และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ ช.67/63

- ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ/อุปกรณ์ การจัดส่งตัวอย่าง หรือทดสอบวัสดุและการขออนุมัติ ให้ให้เป็นไปตามที่ระบุในรายการประกอบแบบก่อสร้าง

- เมื่อเสร็จงานเรียบร้อยแล้วจะต้องเก็บกวาดเศษวัสดุพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบงานงวดสุดท้าย

## 2. ระยะเวลาการดำเนินการ

ไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา ทั้งนี้ได้นับรวมระยะเวลาในการทดสอบวัสดุ ก่อสร้างไว้แล้ว

## 3. ระยะเวลาการส่งมอบงาน

จำนวนงานในการส่งมอบ 1 งวด

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ 100% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ดังนี้

- รื้อถอนถนน คสล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม.  
- รื้อถอนระบบระบายน้ำเดิมยาว 46 ม.  
- ปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 1.80-2.50 ม. ยาว 119 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 235 ตร.ม.

- ก่อสร้างท่อระบายน้ำใหม่ คสล.ขนาด 0.60 ม.พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาว 121 ม.  
- ห้องน้ำขนาด 0.60 ม. จำนวน 110 น.

- ติดตั้งป้ายทางเดินคนเดิน 1 ป้าย  
- งานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ ช.67/63

สำเนาถูกต้อง



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว茱萸วรรณ วิวรณพงษ์)  
ผู้ว่าจ้าง  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
ผู้รับจ้าง  
//2-2.สำเนาหลักฐาน..  
พยาน

# ตันฉบับ

-2-

## 4. สาขาช่างและหลักฐานคุณวุฒิมาตรฐานฝีมือช่าง จำนวน 1 คน

1. สำเนาหลักฐานบัตรประจำตัววิศวกร (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) ระดับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาหรือระดับที่สูงกว่าและหนังสือรับรองเป็นวิศวกรของโครงการ จำนวน 1 คน

2. สำเนาหลักฐานคุณวุฒิผู้ควบคุมงานประแจโครงการต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านการก่อสร้าง โยธา สำรวจ งานไฟฟ้า/ หรือเทียบเท่าและหนังสือรับรอง เป็นผู้ควบคุมงานโครงการ จำนวน 1 คน

3. ผู้รับจ้างต้องนำเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งข้อ 1, 2 มาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง

## 5. สูตรการคำนวณค่า K

ให้ใช้สูตรตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะกรรมการบริหาร มีวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2532 เรื่องพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตาม หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริหาร มทท. ที่ นร.0203/ว.109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

หมวดงานทาง

### งานผิวนันคอนกรีตเสริมเหล็ก

ให้สูตร  $K = 0.30 + 0.10 \text{ It}/\text{lo} + 0.35 \text{ Ct}/\text{Co} + 0.10 \text{ Mt}/\text{Mo} + 0.15 \text{ St}/\text{So}$

### งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปูอิฐ

ให้สูตร  $K = 0.35 + 0.20 \text{ It}/\text{lo} + 0.15 \text{ Ct}/\text{Co} + 0.15 \text{ Mt}/\text{Mo} + 0.15 \text{ St}/\text{So}$

ลงชื่อ..... ประ不然กรรมการ

(นายพคุณ เดชเสนอ)

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสุพิศศรี ถีระพัฒน์)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารฯ

รก.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ/เจ้าหน้าที่

(นายปัญญา ทองสรรค์)

หัวหน้างานวิศวกรรมโยธา



เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

สำเนาถูกต้อง

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง จังหวัดชลบุรี วิวัฒนพงษ์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เลขที่ กน.อ. ๙๑/๖๔



(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง


.....


//-3- เพื่อโปรดพิจารณา..


พ.ค. ๒๕๖๔


# ต้นฉบับ

-3-


เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
(ลงชื่อ)   
(นายเนต ศรีเมือง)  
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

เห็นควรพิจารณาอนุมัติ  
(ลงชื่อ)   
(นายกุชพล ม่องเหนอ)  
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี


เห็นควรพิจารณาอนุมัติ  
(ลงชื่อ)   
(นายอัมพุ ทองพู)  
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี


พิจารณาแล้ว [✓] อนุมัติ [ ] ไม่อนุมัติ 



ผู้ห้ามส่วนเจ้าหน้าที่ท้องที่ประคอบลัญญาจ้าง เลขที่ กน.อบ...๘๙/๖๔  
วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๔ 




ผู้ว่าจ้าง   
(ลงชื่อ)  พยาน

ผู้รับจ้าง   
(ลงชื่อ)  พยาน

สำเนาถูกต้อง  


(นางสาวจุฬารัณ วิวรรณพงษ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เจ้าหน้าที่



ผู้บัญชาติประจำเดือนสัญญาจ้าง เลขที่ กน.อบ...๙๙/๖๔  
CHERDGHEA SIN RUNGRUEANG LIMITED ๒๐.๘.๒๕๖๔

SIN (ลงชื่อ)  
RUNGRUEANG (ลงชื่อ)  
CHERDGHEA SIN RUNGRUEANG LIMITED (ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง  
ผู้รับจ้าง  
พยาน  
พยาน

สำเนาถูกต้อง<sup>✓</sup>

(นางสาวอร์มานี เพ็ชร์)  
ผู้อำนวยการธุรการปฏิบัติงาน

## โครงการ

# ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ

ขออยศรีแล้วทักษิ 16


แบบประมาณจ่ายขาดเตินสะสมประจําปี พ.ศ. 2562

(ครั้งที่ 10) อนุมัติ 12 พ.ค. 2563






# ต้นฉบับ



## รายการประกอบแบบ

- ที่พื้นที่ถูกตัดไปในแต่ละครั้งที่บ่าเบี้ยนนาดา ขนาดกว้างชุนเป็นดังนี้
- ความกว้างของแผ่นอลูมิเนียม (พีวี) ในกันเป็น 3.00 มาตรฐานของแผ่นอลูมิเนียมในก้า 6.00 น.
- การติดรวมทั่วไปที่อย่างเดียวในการประกอบช่องทางเดินของโครงสร้างและผู้เดินทาง
- มาตรฐานของช่องทางเดินที่ต้องไม่ต่ำกว่า 200 มิลลิเมตร
- มาตรฐานของช่องทางเดินที่ต้องไม่ต่ำกว่า 3.000 มิลลิเมตร
- มาตรฐานของช่องทางเดินที่ต้องไม่ต่ำกว่า 300 มิลลิเมตร
- มาตรฐานของช่องทางเดินที่ต้องไม่ต่ำกว่า 320 มิลลิเมตร
- มาตรฐานของช่องทางเดินที่ต้องไม่ต่ำกว่า 240 มิลลิเมตร
- มาตรฐานของช่องทางเดินที่ต้องไม่ต่ำกว่า 240 คิว/ตารางเมตร
- มาตรฐานของช่องทางเดินที่ต้องไม่ต่ำกว่า 28 วัน
- มาตรฐานของช่องทางเดินที่ต้องไม่ต่ำกว่า 14 วัน
- มาตรฐานของช่องทางเดินที่ต้องไม่ต่ำกว่า 240 กก./ตารางเมตร
- มาตรฐานของช่องทางเดินที่ต้องไม่ต่ำกว่า 737-2531 หรือ 747-2531
- มาตรฐานของช่องทางเดินที่ต้องไม่ต่ำกว่า 62.632 คิว/ตารางเมตร
- มาตรฐานของช่องทางเดินที่ต้องไม่ต่ำกว่า 24-2534, 080-24-2548
- มาตรฐานของช่องทางเดินที่ต้องไม่ต่ำกว่า 62.632 คิว/ตารางเมตร







## แบบขอเสียการแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9



ชื่อผู้เสียการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดชัยสินรุ่งเรือง

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 3 4 3 5 6 1 0 0 3 2 1 1

ที่อยู่: อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หน้าบ้าน เลขที่ 81-83 หมู่ที่

ตรอก/ซอย แยก ถนน สาขาวุฒิมั่น ตำบล/แขวง ในเมือง

อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 3 4 0 0 0

ชื่อคู่สัญญา เทศบาลนคร อุบลราชธานี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 3 3 6 3 1 4

ที่อยู่: อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หน้าบ้าน เลขที่ 0 หมู่ที่

ตรอก/ซอย แยก ถนน ตำบล/แขวง ในเมือง

อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 3 4 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

สัญญาเลขที่ ทบ.อ.บ.39/2564 ลงวันที่ 20/01/2564

ใบเสร็จเลขที่

เลขที่ 64200087893

จำนวนเงิน 453.00

วันที่ 27/01/2564

UID 0000600025640127309001317

DLN 0890000600093400103092564012702000002

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 21/01/2564

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 20/04/2564

สำหรับเจ้าหน้าที่

รายการของค่าใช้จ่ายที่ได้รับ		จำนวนเงิน
1.	รวมจำนวนเงินค่าการแสตมป์	453.00
2.	เงินเพิ่ม附加	
3.	รวมจำนวนเงินค่าการแสตมป์ และเงินเพิ่ม附加 (1. + 2.)	453.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาเพิ่มเติม (ดำเนิน)

งานที่รับจ้าง ปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ

ผู้รับผิดชอบ

จำนวนชาajan 1

จำนวนเงินค่าประกันตามสัญญา 24,200.00

(นางสาวจุฬารณ วีวรรณพงษ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แสดงตามแบบนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการและยอมผูกพันในรายการข้อมูลดังกล่าว

302D021402C133AF5D078688A4B0E4DD6E9C3E5A6054601A021500884CC56E1E0361B033BF01097496AEDC8C1E0EC1



## ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

ผู้ชำระภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดชัยสินรุ่งเรือง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0343561003211

สาขา 0

ผู้รับเงิน

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ (นางสาวอกรณ์ บัวเกรียงไกร)

วันที่ชำระเงิน/วันนี้ถึง 27/01/2564 เดือน/ปีภาษี

เลขที่ใบเสร็จ 64200087893

จำนวนเงิน \*\*\*\*\*453.00 บาท

(สี่ร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)

ร.น.

หมายเลขอ้างอิง P0900177705

อ.ส.9 อินเทอร์เน็ต

ดำเนินรายการ

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# รายละเอียดการขอเสียอาการแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสบัตรองการเสียอาการแสตมป์ 32116401271813721212

เลือกยื่นตราสาร  ตราสารอิเล็กทรอนิกส์  ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอาการแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1 3 4 3 5 6 1 0 0 3 2 1 1

สาขาที่ 0

ชื่อผู้ขอเสียอาการแสตมป์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซิดซี้สินจุ่งเรือง

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1 9 9 4 0 0 0 3 3 6 3 1 1 4

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา เทศบาลนคร อุบลราชธานี

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จำนวนของ

สัญญาเลขที่ ทบ.อบ.39/2564 ลงวันที่ 20/01/2564

วัน เดือน ปี ที่เริ่มนับสัญญา 21/01/2564

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 20/04/2564

หมายเหตุอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ทบ.อบ.39/2564

มูลค่าของตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนงานดงาน 1

จำนวนเงินค่าประกันตามสัญญา 24,200.00

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอาการแสตมป์ 453.00

เงินเพิ่มอากร

รวมจำนวนเงินค่าอาการแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร 453.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 64200087893

วันที่ชำระเงิน 27/01/2564

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 4, 5 และ 17)

หมายเหตุข้อยังอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)


สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



Digitally-signed  
by  
Date: 2024.01.27  
12:50:32 ICT



fault.aspx)

อปท. น.ส่างชื่อบุล เพื่อเรียนใหม่ปี 2559

## ผลการณ์ระบบ e-LAAS

แบบประเมิน

ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ()

รายงาน ()

แบบร้อยละรายรับ

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

เงินสด ()

เงินอุดหนุนระบุลักษณะงบประมาณ / เอกสารก่อจ

จัดทำใบสำคัญเงิน ()

สมุดเงินเดือน/ทะเบียนค่างวด ()

ฐานข้อมูลเงินฝากกระทรวงการคลัง ()

ฐานข้อมูลภาระภาษี ()

ฐานข้อมูลลูกหนี้ ()

ฐานข้อมูลสินทรัพย์หมุนเวียนเชื่อม ()

ฐานข้อมูลเงินรายการรับ ()

ฐานข้อมูลรายได้ค่าเดินค่าและนรการรับ

ส่วนหน้า ()

แบบร้อยละรายรับ

สร้างโครงการเงินเดือน/เงินทุนสำรอง

เงินสะสม ()

ใช้งานเงินที่ใช้สำหรับเงินสะสม/

เงินทุนสำรองเงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกเคลื่อนย้ายจำนวนจากรอบ e-GP ()

บันทึกตรวจสอบเพื่อตั้งหนี้ ()

จัดทำธุรการ ()

◎ แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

28 มกราคม 2564[V.2021-01-211413]

## ◎ ข้อมูลจากระบบ e-GP ◎ บันทึกของจากรอบ e-LAAS

ประวัติการแก้

เลขที่โครงการ(e-GP)	63127249997
เลขคุณสมบัญญา(e-GP)*	640122022278
เลขที่คุณสมบัญญาของ อปท.	ทบ.บบ.39/2564
วันที่ทำสัญญา	20/01/2564
วันสิ้นสุดสัญญา	20/04/2564
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งร่าง ระบบ GFMIS	
เลขที่สัญญา(e-LAAS)	CNTB-0612/64
ชื่อเจ้าหนี้*	ห้างรุนสวนเจ้ากัด เว็บไซต์บุบบุบ

จำนวนเงินขอเชื่อขอร่าง 484,000.00 บาท

จำนวนเงินนำเข้าจัดซื้อจัดจ้าง 484,000.00 บาท

จำนวนเงินที่ทำสัญญา 484,000.00 บาท

สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ส่งมอบงานหมวดสุขาภัย

## แหล่งที่มาของเงิน

งาน	ประเภทรายรับ	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสบันทึก	หมายเหตุ	คงเหลือ
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	สำนักงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน คลองสก.และระบบระบายน้ำ ชุมชนศรีแสงทอง	เงินสะสม	489,000.00	484,000.00	5,000.00
		16				484,000.00

◎ มีเงินส่วนหน้า ◎ ไม่มีเงินส่วนหน้า

◎ มีหลักประกันสัญญา ◎ ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกวันหลักประกันสัญญา\* หนังสือสำเนาประกันธนาคาร

ชื่อผู้จัดทำ\* นางสาวหาทิภา จำปาติ

บันทึก

## การจัดทำรายการเบิกเงิน/จ่ายตรงรับรับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติความสัญญา	Mukพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินสะสม 2563 : สำนักงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	484,000.00	0.00	484,000.00

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ