

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ทน.อบ.๓๐๗/๒๕๖๙

สัญญานี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๙ ระหว่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี โดย นายอาทิตย์ คุณผล รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปพนวัฒน์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๙๑ ถนนหลวง ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี โดยนายปพนวัฒน์ อธิธิธัญนรภัทร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงลานพักผ่อน ผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑ ใบเสนอราคา

จำนวน ๒ หน้า


ผนวก ๒ ใบปริมาณงาน

จำนวน ๕ หน้า

ผนวก ๓ แบบเลขที่ ๔๔๗/๖๙

จำนวน ๑๑ หน้า






ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

(นายปพนวัฒน์ อธิธิธัญนรภัทร์)

ต้นฉบับ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เลขที่ RCPT-๑๖๙๙๓/๖๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้


หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว



(นายอาทิตย์ คุณผล)

ผู้ว่าจ้าง



(นายพนวัฒน์ อธิธิรัตนรักษ์)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

ต้นฉบับ

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๔๐๑.๘๗ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเอ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ระยะดำเนินการ ๗๕ วัน เป็นจำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๙

- ปรับปรุงพื้นที่พักคอยผู้ปกครองเดิมและเพิ่มพื้นที่ใช้สอยใหม่ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๔ ตร.ม.

- และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ ข. ๔๗/๖๙

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที





ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นายพณวัฒน์ อธิธิรัตนรักษ์)



(ลงชื่อ).....

(นายพณวัฒน์ อธิธิรัตนรักษ์)

ผู้รับจ้าง

ต้นฉบับ

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักฐานแทนก็ได้



(นายอาทิตย์ คุณผล)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



(นายปพนวัฒน์ อธิธิ์ธนภักดิ์)

ผู้รับจ้าง

ต้นฉบับ

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น


ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด



(ลงชื่อ)

(นายอาทิตย์ คุณผล)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

(นายพนวัฒน์ อธิธิรัตนรักษ์)

ผู้รับจ้าง

ต้นฉบับ

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมาย หากผู้รับจ้างไม่ขัดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากทรัพย์สินหรือปฏิบัติงานของผู้รับจ้างด้วย (ถ้ามี)



.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

.....ผู้รับจ้าง

(นายพนวัฒน์ อธิ์หรณ์นรภัทร์)

ต้นฉบับ

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร






.....ผู้ว่าจ้าง

(นายฉัตรทิพย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....



.....ผู้รับจ้าง

(นายปพนวัฒน์ อธิธิรัตนรักษ์)

ต้นฉบับ

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย


อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง



ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายปพนวัฒน์ อธิธีรฐนภภัทร์)

ต้นฉบับ

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๘๐.๐๐ - บาท (สี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา


ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที






ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายปพนวัฒน์ อธิหรณ์นรินทร์)

ต้นฉบับ

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกัน ผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยัง เหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่ง อำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดา เครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ย พื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อื่นหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ใน กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาน ออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ เรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่ แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายพนวัฒน์ อธิธิ์ธนรักษ์)

ต้นฉบับ

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้าจากต่างประเศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิปับัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สำเนาหลักฐานคุณวุฒิผู้ควบคุมงานประจำโครงการต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านการก่อสร้างโยธา, สำรวจ หรือเทียบเท่า และหนังสือรับรองเป็นผู้ควบคุมงานโครงการ จำนวน ๑ คน



ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายปพนวัฒน์ อธิ์หรณ์นักรัถร์)

ต้นฉบับ

๒๓.๒ ผู้รับจ้างต้องนำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก -


$$\text{งานอาคาร } K=0.25+0.15 \text{ It/Io}+0.10\text{Ct/Co}+0.40 \text{ Mt/Mo}+0.10 \text{ St/So}$$



ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายพนจันต์ อธิรัญนรภัทร์)


ต้นฉบับ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

(นายปพนวัฒน์ อธิธิ์ธนรักษ์)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นายไพโรจน์ ทองพ)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นายคณศศักดิ์ กุลพร)

เลขที่โครงการ ๖๙๐๙๙๑๐๒๖๕๙

เลขคุมสัญญา ๖๙๐๙๒๒๐๑๙๖๑๒

ต้นฉบับ



โครงการปรับปรุงอาคารลานพักคอยผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว



ใบเปลี่ยนแปลงประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ.307/2569
เมื่อวันที่ 18 กย. 2569

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

๐

(นางสาวอารมณี เซลทอง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

តាំងឡបារ

- ระดับ + 0.00 ให้ถือจากระดับถนน / ลานรอบอาคารเดิม ส่วนระดับต่างๆ ให้ถือจาตามแบบสถาปัตย์กรรม
- ระยะและขนาดที่กำหนดในแบบเป็นระบบเบสิก (เมตร) ห้ามวัดโดยไม้มารวัด สเกล หรือใช้ลิเมตร กรณีที่มีแบบเบย์ต่างกัน ให้ถือจาตามแบบขยายเป็นเกณฑ์ตัดสิน ระยะต่างๆ ให้ถือจาตัวเลขเป็นหลักสำคัญ และกรณีที่มีปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ไข ต้องแจ้งให้วิศวกรงานหรือคณะกรรมการตรวจรับแปลตีความตัดสิน ห้ามแก้ปัญหาทางอ้อมแจ้งผู้ควบคุมงานทราบ

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการขึงงานคร่าว โดยได้รับการตรวจสอบจากช่างควบคุมงานเขียน และจะต้องทำจุดบดปูผิวของพื้นเพื่อความปลอดภัยของการวางผังงานและทำการตรวจสอบแนวระยะก่อนทำการรื้อถอนฐานราก ผู้รับจ้างต้องแจ้งข้อความควบคุมงานตรวจสอบให้ถูกต้อง ก่อนดำเนินการต่อไป

- ในกรณีที่มีการขึงงานในร่องขนาดห้อยในท้องถื่น ผู้รับจ้างต้องแจ้งช่างควบคุมงานเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาหาต้นแบบการขึงงาน และปรากฏว่าการขึงงานที่ขึงกับพื้นดินนั้นควบคุมกลาง หรือโครงสร้างสันใดก็ได้ จะต้องมีการพิจารณาให้แก้ไข ค่าใช้จ่ายต่างๆในการแก้ปัญหาขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

- ผู้รับจ้างต้องทำการดูแล คัดหาเสา ให้ได้ระดับเดียวกันกับแบบแปลนก่อสร้างที่กำหนดไว้ และปรับระดับกันหลุมให้เรียบรอย
- กรณีที่ต้องมีการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งก่อสร้างที่อยู่ข้างเคียง โดยใช้วิธีการตอก SHEET PILE หรือวิธีการอื่นใดๆ ก่อนทำการขุดฐานราก

- คอกนรีติโครงสร้างหลังคาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบนตั้งประเภทที่ 1 ปริมาณไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม. ก้าวตั้งข้อรับไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ม. (ทดสอบกำลังยึดเหนี่ยวจากลูกบาศก์คอนกรีต ขนาด 0.15x0.15x0.15 ม. ที่อายุ 28 วัน หรือทดสอบกำลังยึดเหนี่ยวจากลูกบาศก์คอนกรีตขนาด 0.15x0.15x0.15 ม. ที่อายุ 14 วัน ที่กำลังข้อรับไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ม.)
- คอกนรีติหนาแบบ 1 : 3 : 5 ปริมาณสี่เหลี่ยมไม่น้อยกว่า 260 กก./ตร.ม.
- ปูนฉาบที่ชั้นผิวของคอกนรีติโครงสร้างจะต้องเป็นปูนฉาบปัดแล่น เช่น ตราช้าง ตราเพชร หรือเทียบเท่า โดยจะต้องเก็บรักษาไว้จนถึง ไม่ถูกน้ำหรือแข็งเป็นก้อน ในกรณีที่ต้องถอดแบบเร็วกว่ากำหนด จะต้องใช้ปูนฉาบที่ชุบอยู่ และก่อนที่จะใช้ต้องแจ้งให้ช่างจนจบทราบก่อนทุกครั้ง
- คอกนรีติที่ผสมแล้วต้องผสมคอกนรีติ ในการผสมครั้งแรกหนึ่งๆ จะต้องใช้เวลาในการผสม ไม่น้อยกว่า 2 นาที คอกนรีติที่เริ่มเซตแล้ว จะนำมาปัดปูผสมใหม่หรือทาสีใดๆ เพื่อนำมาใช้ใหม่ไม่ได้ นอกจากจะใส่คอกนรีติหนาแน่นขึ้น
- การพ่นคอนกรีตจะต้องฉีดต่อกันโดยคอนกรีตจะต้องได้รับการกระตุ้นด้วยเครื่องเขย่าคอกนรีติ
- การพ่นคอนกรีตจะต้องฉีดต่อกันโดยคอนกรีตจะต้องได้รับการกระตุ้นด้วยเครื่องเขย่าคอกนรีติ

- จะต้องขึ้นเหล็กต้นใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน การทานเหล็กจะต้องมีระยะไม่ต่ำกว่า 40 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กท่อนั้น ทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการทานเหล็กในตำแหน่งเดียวกันมากจนทำให้คอนกรีตร้าวแตก
- การต่อเหล็กที่ด้านหรือขึ้นใหม่ในตำแหน่งที่ต่างกันต่าง ๆ ดังนี้
 - เหล็กล่าง (คานและพื้น) ค.ส.ล. ห้ามต่อบริเวณช่วงกลาง จะต้องไปบริเวณช่วงปลายคานหรือปลายช่วงพื้น
 - เหล็กบนคานต้องไปบริเวณช่วงกลางคาน ห้ามต่อใกล้บริเวณเสา
 - เหล็กบนพื้นและเหล็กคานยื่นหุ้มๆ ห้ามต่อตลอดความยาวของเหล็ก
 - เหล็กเสริมเสา ใต้อันที่ขึ้นจะต้องไป โดยให้เหล็กเสริมเสาขึ้นข้างขึ้นไม่เชื่อมกับเหล็กเสริมเสาชั้นบนไม่น้อยกว่า 75 ซม.
 - เหล็กเส้นกลม 6 มม. และ 9 มม. ใช้ชั้น SR 24 เหล็กเสริมเชื่อมขั้วใกล้เสา 40 (4,000 มม./ตร.ม.)
 - กรณีเหล็กเสริมคานและคานชน ระยะห่างระหว่างเหล็กเสริมแต่ละชั้นจะต้องไม่น้อยกว่า 3 ซม.
 - ในการทานเหล็กต้นเหล็กโดยวิธีการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมจะต้องมีการทดสอบการกำหนดทางแรงยึดของจุดเชื่อมในด้วย ทั้งนี้จะต้องขึ้นยี่สิบจุดต่อกันของราวคานหมอน

- ไม่เป็นปรกอบข้างสา, ข้างคาน ถ้าใช้ไม้ประจุจะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ๑" ถ้าใช้ไม้ดัดจะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มม. และต้องไม้ประกบกันเพื่อความแข็งแรง
- การลดรอบข้างสา, ข้างคาน จะลดได้เมื่อพจนกริตอยู่ศร 48 ซม. ส่วนไม้บรทงทั้ง ๒ และทอจวนจะลดได้เมื่อพจนกริตอยู่ศร 21 ซม.

- ผังยื่นส่วนโครงสร้าง เมื่อทำการฉาบปูนแล้ว คงเดิมไว้เลย คง โครงจาก มีผิวเรียบเสมอ ทิศทาง
- ปูพื้นดินสำหรับค้ำขี้นของปูอาบ ให้ใช้ลิกาสีมันต์ เช่น คราสีล หรือเทียบเท่า
- ผังก่ออิฐรับแผ่นพื้นทั้ง 6 ตร.ม ให้มีเสาเอ็น-ทับหลังไว้ ทุกข้างสายที่ระยะเกิน 2.00 ม. และสูงเกิน 2.00 ม.
ทุกผนังชั้นกัน จอมวงกลมประคอง-หน้าต่าง หรือผนังก่ออิฐกันดก
- เสาดเอ็น-ทับหลัง คสล. ใช้ปูพื้นดินค้ำผสมปูนลูกรัง กรวดเล็ก, ฝกรวดหยาบ, TP หรือเทียบเท่า ให้ขนาดไม่น้อยกว่า 0.10 ม.
กว้างเท่ากับขนาดความหนาผนังก่ออิฐ (2 PB 6 มม. + PB 6 มม. ๑ 0.15 ม.)
- กว้างให้ผนังก่ออิฐขนาดหนา 7.5 ซม. ให้เสาเอ็นทับหลัง คสล.ทาบมุม และจัดรอบวงกลมของผนัง เช่นเดียวกับอิฐของ
ภายนอกชั้นหุ้มท่อ และก่อลงเสาไว้ที่ความกว้างรวมกันทุกด้านไม่เกิน 150 มม. (ก่อสร้างตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือติดตั้ง
และตะแกรงลวดกรงกั ดา สลึงหรือลวด 4 พูม ทาบมุมหลังค้ำ รอยต่อหน้าเสา รอยเจาะรอยสลัก รอยช่องประตูหน้าต่าง)
- ผังก่ออิฐรับมวล ให้ยึดดินบนพื้นด้านติดกับโครงสร้างเสา คาน โยบริง (หากถอยออกไปชนของคาน ต้องมีทับหลัง คสล.)
ควรตั้งค้ำไว้แล้วหรือค้ำดิน คสล. ด้านการค้ำดินสลึง PB6 ยาว 0.20 ม. สลักน๊อตยาวทาบสองชั้นเพื่อค้ำคาน (๑ 0.40 ม.)

- ปูนซีเมนต์สำหรับก่อ ปูนฉาบ ใช้ซีเมนต์ผสม เช่น ตราเสือ หิรัญทิพย์แท้
- ทรายเป็นทรายน้ำจืด ปราศจากสิ่งเจือปน ตามข้อกำหนดดังนี้
 - ทรายสำหรับหล่อคอนกรีต ใช้หยาบหยาบ
 - ทรายสำหรับปูนก่อ ใช้ปานกลาง
 - ทรายสำหรับปูนฉาบ ใช้ทรายละเอียด
- หินจะต้องมีผิวแข็งแรง ขนาดใหญ่เล็กสละเสี้ยน สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน
- อิฐเป็นอิฐที่เผาสุกตลอดแผ่น ไม่ผ่นผิว ปราศหรือมีแต่เพียง
- การตรวจทรายและหิน ต้องใช้กรวยตะกั่วที่มีขนาดมาตรฐาน
- เครื่องสาธิตการก่อสร้างสิ่งปลูก ส่วนที่เป็นปูนก่อ น้ำ หิน หิน, ทราย น้ำ ให้ผสมเข้ากันขึ้นในส่วนผสมคอนกรีตด้วย

- สิทธิบัตรบัตรของ IC, TOA, Bager, JBP, Pammasitic, Captain, Jotun หรือเทียบเท่า

- ก่อนที่จะหาสี ต้องทำความเข้าใจกับผิวที่จะหาสีก่อน

- ผังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ, ผัง ค.ส.ล ฉาบปูนเรียบ ให้ใช้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- พื้นภายนอก ใช้สีอะคริลิกหรือสีน้ำพลาสติกสำหรับภายนอก
- พื้นภายใน ใช้สีอะคริลิกหรือสีน้ำพลาสติกสำหรับภายใน

- ส่วนที่เปียกไม่ ทาด้วยสีน้ำมัน หรือสีอะคริลิกสำหรับภายใน, ส่วนที่เปียกแห้งต้องทาสีกันซึมหรือทาก่อนทาสีจริง

- ก่อนทาสีจริง จะต้องหาสีก่อนที่หน้าลูกค้า ทาสีจริงนี้ 1 เขียว ทาสีจริงหน้า 2 เขียว

- ผลิตภัณฑ์ที่เขียน มีขายกับเขียน มีขายพะสาณต่างๆ ให้ใช้ชื่อ จณน, TOA, เมบอร์, Sika, Lanko หรือเทียบเท่า

- การติดตั้งแบบฝังผนังเหล็ก ท่อไว้ทั้งด้านบน การติดตั้งและความลาดเอียงในรูปเป็นไปตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค

- ผู้รับจ้างต้องทำการเชื่อมต่อบนท่อนำประปาของอาคาร จบใส่การติดตั้งตามรูปที่แนบมา

- ท่อน้ำประปา ไซ์ PVC ขึ้น 13.5 โดยท่อน้ำประปา ขนาด 1', ท่อน้ำประปาแบบเข้ามามีท่อ ขนาด 1'

- ท่อน้ำเสีย ไซ์ PVC ขึ้น 13.5 โดยท่อน้ำเสียทั้งฝัง ขนาด 2', ท่อน้ำเสียรวม ขนาด 2' (ท่อน้ำเชื่อมแบบดินสอยหรือซีเมนต์ได้น้ำ ไซ์ PVC ขึ้น 8.5)

- ท่อน้ำใสโครง ไซ์ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด 4', ท่อระบายอากาศ ขนาด 4'


- ความลาดเอียง ท่อน้ำเสีย 2' ไม่น้อยกว่า 1: 100, ท่อน้ำใสโครง 4' ไม่น้อยกว่า 1: 100

- ระบบท่อน้ำเสียและท่อระบายน้ำท่อใสโครง ห้ามมีข้อต่อ 90 องศา ให้ใช้ข้อต่อ ของ ข้อโค้ง 45 องศา (รูปที่แนบมา)

- งานติดตั้ง ให้ยึดข้อย่นการฝังเหล็กด้วย ตามมาตรฐานงานติดตั้งท่อประปาตามใบสั่งช่าง (แนบรูป) (ลงชื่อ) _____

- การติดตั้งให้ทำให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ลดอันตรายได้ มอก. เช่น NATIONAL, PANASONIC, PHILIPS, HACO หรือเทียบเท่า

- ต้องมีรายงานที่มีความถูกต้องและปริมาณมาก มาปฏิบัติงานในการก่อสร้าง ให้งานที่มีคุณภาพนี้จะต้องหาไปปลูกการ
ปลูกต้อง ตรงตามหลักวิธีทาง



(นายแพทย์) พยาบาล

ผู้ช่วยนายการสำนักต่าง

ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2560

.....

[illegible]

(ลงชื่อ) 

(လၢၤခါ)


(1902).....

นางสาวธารณี เกลอ

จนภาพนี้ยังติดอยู่บนทั่วไปปฏิบัติ

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

ขอไปทาง



ครั้งที่	วันที่	ผู้แก้ไข
----------	--------	----------

51979	Q
-------	---

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
ศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์

10/10/10

(นายสุวิทย์ คำขาว)
ผู้อำนวยการ

1774 

(นายบรรจงฤทธิ์ ทองแสง)
สวป.ปึกษานาฏการ

15

(นายวิชาญ สุระชัย)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

Lynders

(นายสมนา สมสุ)
หัวหน้ากองควบคุมการก่อสร้าง

นายสมภาร พาลุบุตร
และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

นายสมการ หายบุตร

๒. คณะกรรมการก่อสร้างฯ รักษาการ

1972011

(นายบุญธรรม เทพาทนากิจ)

6/2/2014

11

(นายอรรถกฤษณ์ แก้วสง่า)

Signature: _____

ปริญญาโท สาขา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
โรงเรียนสตรี 2 ถนน...

[illegible]

..... นายวิชาญ นามะกุล

SECRET

แปลนเดิม : แสดงงานรื้อถอน (1

[illegible]

แบบเลขที่	แบบแผนทึ
201/0	03

6.4718	
--------	--

- ① พื้น ค.ส.ล. ขัดทรายในเดิม
- ② พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม. เดิม
- ③ พื้นปูบล็อกคอนกรีต ขนาด 0.30x0.30 ม. เดิม
- ④ พื้นปูบล็อกคอนกรีตผิวไสย ขนาด 0.165x0.20x0.06 ม. เดิม

๑๒๒

- ① ร้อยดอนหลังคาเหล็กหรือลอนพร้อมโครงหลังคาเหล็กทรงโค้ง 2 ตอนเดิม / คงไว้เฉพาะเสาเข็มเดิม
- ② รื้อถ่าง ทดสอบโครง จำนวน 6 ชุด และโอบไม้โถงสองข้าง จำนวน 6 ชุด เดิม
- ③ รื้อถอนผนังแผ่นบอร์โดรโครงห่อหุ้มหลังคาเดิม
- ④ รื้อย้าย ม่านบังแดดเดิม แล้วย้ายไปติดตั้งใหม่พร้อมทาสีใหม่ เมื่อเสร็จรื้อดักกั้นกรงใหม่ แล้วสร้าง
- ⑤ รื้อถอนเรียงชาย ตัดแต่งบันไดลม รื้อถอนหลังคาเหล็กบริเวณรอบพร้อมโครงหลังคาเหล็กทรงไทยเดิม บริเวณตั้งแต่เชิงชายจนถึงเอวเสหัวเสา / เอวเสหัวเสาเดิม คงไว้
- ⑥ รื้อถอนหลังคาเหล็กหรือลอนพร้อมโครงหลังคาเหล็กทรงโค้งเดิม / คงไว้เฉพาะเสาหลัก ๒ 3'x3' เดิม
- ⑦ รื้อถอนบันไดลวกคอนกรีตเดิม พื้นทึบร่วมไม้ไผ่ยาว 118 ตร.ม.
- ⑧ รื้อสั้ดกรงเอวข้างรามาใหม่ พื้นทึบร่วมไม้ไผ่ยาว 64 ตร.ม. (รวมแผ่นองครักษ์)
- ⑨ ขนย้าย ขุดโอบและม่านบัง ค.ส.ล. เดิม จำนวน 7 ชุด

แบบฉบับปฏิบัติงาน (1) 1: 75
ฉบับแปลประกอบสัญญาบัตร
18 ก.ย. 2569

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

(นางสาวอาร์มานี่ เซลอง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


แปลนเดิม : แสดงงานรื้อถอน (1

1. *Journal of Management Studies*, 1997, 34, 1, 1-14.

[illegible]

แบบเลขที่	แบบแผน
...	...

5.47/89	03
---------	----



รายการรื้อถอน

- ① รื้อถอนหลังคาเหล็กติดลอนพร้อมโครงหลังคาเหล็กทรงโค้ง 2 ตอนเดิม / คงไว้เฉพาะเสาหลัก ๒ 3'x3' เดิม รื้อถอน ฝ้าฉลุมโครง จำนวน 6 ชุด และโครงไฟส่องสว่าง จำนวน 6 ชุด เดิม
- ①.1 รื้อถอนผนังแผ่นบอร์โดโครงคร่าวเหล็กเดิม
- ② รื้อถอนเชิงชาย, ใต้ถุนชั้นบน, รื้อถอนหลังคาเหล็กติดลอนพร้อมโครงหลังคาเหล็กทรงไทยเดิม บริเวณตั้งแต่เชิงชายจนถึงหลังคา / อนุเสาวรีย์เดิม คงไว้
- ③ รื้อถอนหลังคาเหล็กติดลอนพร้อมโครงหลังคาเหล็กทรงโค้งเดิม / คงไว้เฉพาะเสาหลัก ๒ 3'x3' เดิม

รูปด้าน : แสดงงานรื้อถอน 1:50

(นางสาวอารีย์ เหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักช่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี

ภาพแก้ไข
ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข

สำรวจ
(นายสุวิทย์ จันทิมา)
ผู้ควบคุมงานแบบ

เขียนแบบ
(นายสุวิทย์ จันทิมา)
ผู้ควบคุมงานแบบ

ตรวจ
(นายสุวิทย์ จันทิมา)
ผู้ควบคุมงานแบบ

ตรวจ
(นายสุวิทย์ จันทิมา)
ผู้ควบคุมงานแบบ

เขียนแบบ
(นายสุวิทย์ จันทิมา)
ผู้ควบคุมงานแบบ

เขียนแบบ
(นายสุวิทย์ จันทิมา)
ผู้ควบคุมงานแบบ

เขียนแบบ
(นายสุวิทย์ จันทิมา)
ผู้ควบคุมงานแบบ

เขียนแบบ
(นายสุวิทย์ จันทิมา)
ผู้ควบคุมงานแบบ

เขียนแบบ
(นายสุวิทย์ จันทิมา)
ผู้ควบคุมงานแบบ


เขียนแบบ
(นายสุวิทย์ จันทิมา)
ผู้ควบคุมงานแบบ

เขียนแบบ
(นายสุวิทย์ จันทิมา)
ผู้ควบคุมงานแบบ

เขียนแบบ
(นายสุวิทย์ จันทิมา)
ผู้ควบคุมงานแบบ

เขียนแบบ
(นายสุวิทย์ จันทิมา)
ผู้ควบคุมงานแบบ

ต้นฉบับ



แปลนปรับปรุงโครงสร้างใหม่ 1 : 75

รายการปรับปรุงโครงสร้างใหม่

- ① อะเสเหล็ก ๗ 75X45X3.2 มม. ทาสี
- ② จันทันเหล็ก ๗ 75X45X2.3 มม. ทาสี
- ③ แปเหล็ก ๗ 50X25X2.3 มม. ทาสี ๑ ไม่เกิน 0.90 ม.
- ④ ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กคลุมบน หน้า 0.47 มม. ติดฉนวน PU 25 มม. พร้อมชุดครอบสันและครอบข้างหลังคาเหล็ก
- ⑤ เสาขานไม้สนจริงขนาด 2 ๓ 1 ข้อเหลี่ยมไวรอยค่อ ทาสี



แปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 303/1564
 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอรมาณี เชลลียง)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
 สำนักช่าง เทศบาลนครลพบุรี

การแก้ไข
 ครั้งที่ วันที่ ผู้แก้ไข

สำรวจ
 (นายสุวิทย์ จันทร์แก้ว)
 วิศวกรชำนาญพิเศษ

เขียนแบบ
 (นายสุวิทย์ จันทร์แก้ว)
 วิศวกรชำนาญพิเศษ

ตรวจ
 (นายสุวิทย์ จันทร์แก้ว)
 วิศวกรชำนาญพิเศษ

ตรวจ
 (นายสุวิทย์ จันทร์แก้ว)
 วิศวกรชำนาญพิเศษ

เห็นชอบ
 (นายสุวิทย์ จันทร์แก้ว)
 วิศวกรชำนาญพิเศษ

เห็นชอบ
 (นายสุวิทย์ จันทร์แก้ว)
 วิศวกรชำนาญพิเศษ

เห็นชอบ
 (นายสุวิทย์ จันทร์แก้ว)
 วิศวกรชำนาญพิเศษ

เห็นชอบ
 (นายสุวิทย์ จันทร์แก้ว)
 วิศวกรชำนาญพิเศษ

เห็นชอบ
 (นายสุวิทย์ จันทร์แก้ว)
 วิศวกรชำนาญพิเศษ



เห็นชอบ
 (นายสุวิทย์ จันทร์แก้ว)
 วิศวกรชำนาญพิเศษ

เห็นชอบ
 (นายสุวิทย์ จันทร์แก้ว)
 วิศวกรชำนาญพิเศษ


เห็นชอบ
 (นายสุวิทย์ จันทร์แก้ว)
 วิศวกรชำนาญพิเศษ

เห็นชอบ
 (นายสุวิทย์ จันทร์แก้ว)
 วิศวกรชำนาญพิเศษ

เห็นชอบ
 (นายสุวิทย์ จันทร์แก้ว)
 วิศวกรชำนาญพิเศษ



รูปตัด C : แสดงงานปรับปรุง 1 : 50




รูปตัด D : แสดงงานปรับปรุง	1 : 50
----------------------------	--------

รายการปรับปรุงโครงหลังคาใหม่

- ① ยะแสงเหล็ก ๘ 75X45X3.2 มม. ทูล
- ② จันทันเหล็ก ๘ 75X45X3.2 มม. ทูล
- ③ แฉกเหล็ก ๘ 50X25X3.2 มม. ทูล
- ④ ขดตั้งหลักฐานแผ่นเหล็กยึดคอนกรีต
- ⑤ เฝ้ายาง

(นางสาวอรุณมาณี เหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



แบบขยายผนังบอร์ดกิจกรรม 1 : 25



คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วันที่ 18 กย. 2569

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

(นางสาวอารมณี เสงทอง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักช่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี

ตามแบบ

ครั้งที่ วันที่ แผนก

ผู้ตรวจ

(นายวิฑูรย์ จันทร์เทศ)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

ผู้ควบคุม

(นายสุวิทย์ คำแก้ว)
ผู้อำนวยการ

ผู้ตรวจ

(นายสมชาย ธรรมะ)
ผู้อำนวยการ

ผู้ควบคุม

(นายสมชาย ธรรมะ)
ผู้อำนวยการ

ผู้ควบคุม

(นายสมชาย ธรรมะ)
ผู้อำนวยการ

ผู้ควบคุม

(นายสมชาย ธรรมะ)
ผู้อำนวยการ

ผู้ควบคุม

(นายสมชาย ธรรมะ)
ผู้อำนวยการ

ผู้ควบคุม

(นายสมชาย ธรรมะ)
ผู้อำนวยการ

ผู้ควบคุม

(นายสมชาย ธรรมะ)
ผู้อำนวยการ

ผู้ควบคุม

(นายสมชาย ธรรมะ)
ผู้อำนวยการ

ผู้ควบคุม

(นายสมชาย ธรรมะ)
ผู้อำนวยการ

ผู้ควบคุม

(นายสมชาย ธรรมะ)
ผู้อำนวยการ

ผู้ควบคุม

(นายสมชาย ธรรมะ)
ผู้อำนวยการ

ผู้ควบคุม


(นายสมชาย ธรรมะ)
ผู้อำนวยการ

ผู้ควบคุม

แบบขยายผนังบอร์ดกิจกรรม

แบบเลขที่ 647/๗

แบบแผ่นที่ 09



ถนนธรรมวิธี

สัญลักษณ์

- โคมไฟ หลอด LED T8 1x18 วัตต์ (Natural White) ครอมอะคริลิค ติดลอย จำนวน 12 ชุด
- ⊙ สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V จำนวน 2 ชุด
- ⊙ ทัดลมโครง 16" ชนิดติดเพดานใหม่ จำนวน 9 ชุด

รายการติดตั้งไฟฟ้า

การติดตั้งไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มอก.
สายไฟฟ้าหากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ขนาดและชนิดให้ใช้ดังนี้

- สายไฟฟ้าจ่ายโคมไฟ ใช้สาย 1.5 Sq.mm.T-HW เดินร้อยในท่อ PVC สีเหลือง / ขาว
- สายไฟฟ้าจ่ายพัดลมโครง ใช้สาย 2.5 Sq.mm.T-HW เดินร้อยในท่อ PVC สีเหลือง / ขาว
- งานเดินท่อ PVC ใช้ขนาด 1/2", 3/8" มาตรฐาน มอก.
- การเดินสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้า

(นางสาวอรมาณี เชลอม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักช่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี

ภาพแก้ไข
ครั้งที่ วันที่ อนุมัติ

นางสาวอรมาณี เชลอม
(นางสาวอรมาณี เชลอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอรมาณี เชลอม
(นางสาวอรมาณี เชลอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอรมาณี เชลอม
(นางสาวอรมาณี เชลอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอรมาณี เชลอม
(นางสาวอรมาณี เชลอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอรมาณี เชลอม
(นางสาวอรมาณี เชลอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอรมาณี เชลอม
(นางสาวอรมาณี เชลอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอรมาณี เชลอม
(นางสาวอรมาณี เชลอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอรมาณี เชลอม
(นางสาวอรมาณี เชลอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอรมาณี เชลอม
(นางสาวอรมาณี เชลอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอรมาณี เชลอม
(นางสาวอรมาณี เชลอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอรมาณี เชลอม
(นางสาวอรมาณี เชลอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอรมาณี เชลอม
(นางสาวอรมาณี เชลอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอรมาณี เชลอม
(นางสาวอรมาณี เชลอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอรมาณี เชลอม
(นางสาวอรมาณี เชลอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอรมาณี เชลอม
(นางสาวอรมาณี เชลอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง